

令和3年度入札結果概要

(令和4年3月18日現在 40件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
1	1	総務部交通防災課	防火水槽撤去工事（大代五丁目地内）	多賀城市大代五丁目地内	構造物撤去工、防火水槽撤去 1基	R3.5.12	R3.8.31	指名	株式会社宮城工務店	7,000	
2	201	建設部道路公園課	中央公園施設整備工事（第6工区）（その2）	多賀城市市川字立石地内	整地工、公園整地12,870㎡、照明整備工、照明灯7基、透水性舗装工、表層（ペングラ）2,580㎡、建築施設設置工	R3.5.25	R4.1.31	総合評価	株式会社大志工業	84,800	
3	2	建設部道路公園課	市道留ヶ谷線舗装補修工事	多賀城市留ヶ谷二丁目地内	施工延長 73.0m、舗装工、基層（車道・路肩部）545㎡、表層（車道・路肩部）545㎡、薄層カラー舗装（樹脂系滑り止め舗装）36㎡	R3.5.25	R3.7.30	指名	若葉建設株式会社	7,350	
4	3	建設部道路公園課	市道笠神寺前線道路改良工事	多賀城市笠神一丁目地内	施工延長55.0m、排水構造物工、落蓋式U型側溝（250型）92m、集水樹（□450×600）3基、舗装工、表層（車道・路肩部）275㎡	R3.5.25	R3.10.29	指名	浜田工業株式会社	7,600	
5	101	建設部道路公園課	公園遊具設置等工事	多賀城市内一円	奈賀済公園、公園遊具撤去・新設 1基、新田4号公園、公園遊具撤去・新設 2基、志引公園、公園遊具撤去 2基、公園遊具新設 1基、八幡4号公園、健康遊具新設 2基	R3.6.29	R3.11.30	一競	株式会社サクライ	19,500	

令和3年度入札結果概要

(令和4年3月18日現在 40件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141内線461~463

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
6	102	建設部道路公園課	市道高崎大代三号線舗装補修工事	多賀城市高崎二丁目地内	施工延長 195.4m、舗装工、表層(車道・路肩部) 1,860㎡、路上路盤再生工 1,860㎡	R3.6.29	R3.9.30	一競	北川ヒューテック株式会社	21,200	
7	4	建設部道路公園課	市道丸山団地六号線道路改良工事	多賀城市大代二丁目地内	施工延長 60.0m、排水構造物工、落蓋式U型側溝(300型) 113m、集水樹工(□450×600) 3基、舗装工、表層(車道・路肩部) 194㎡	R3.6.29	R3.11.30	指名	株式会社すずき	8,600	
8	5	総務部管財課	多賀城市庁舎耐震対策等事業西庁舎大規模改修工事外実施設計業務委託	多賀城市中央二丁目1番1号	実施設計、改修設計 西庁舎及び選挙管理委員会、建築改修設計 一式、電気設備改修設計 一式、機械設備改修設計 一式、解体設計 東庁舎、解体設計 一式、増築設計 エントランス棟、実施設計 一式	R3.7.14	R4.3.25	指名	株式会社相和技術研究所仙台事務所	28,500	
9	6	建設部道路公園課	交通安全施設整備事業交通安全施設設置工事	多賀城市内一円	舗装工、薄層か-舗装 355㎡、区画線工、溶融式 実線 15cm 2,710m、溶融式 破線 15cm 300m、溶融式 ゼブラ 45cm 150m、溶融式 矢印 15cm換算 170m	R3.7.14	R3.11.30	指名	交通施設工業株式会社	8,000	
10	7	建設部道路公園課	道路台帳整備業務委託	多賀城市内一円	平面測量 一式、台帳補正 一式、台帳更新 一式、市道認定路線網図・調書作成 一式、安全施設一覧図作成 一式、台帳平面図作成 一式、法定図書作成等 一式、管理システム更新 一式	R3.7.14	R4.3.25	随契	株式会社パスコ	7,400	

令和3年度入札結果概要

(令和4年3月18日現在 40件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
11	103	保健福祉部 保育課	鶴ヶ谷保育所周辺整備工事	多賀城市鶴ヶ谷 一丁目地内	排水構造物工、側溝工(PU-250) 20.9m、(土留式自由勾配側溝300×500) 29.8m、集水樹口450×600 4基、表層工、不陸整正 148㎡、表層(再生密粒度As(20F)) 148㎡	R3.8.18	R4.2.28	一競	株式会社渡邊舗装工業	13,000	
12	8	教育委員会 事務局文化財課	特別史跡多賀城築地塀復元 実施設計業務委託	多賀城市市川字 田屋場内	構造設計、実施設計、多賀城築地塀の構造計算に係る任意評定取得の手続き、あと施工アソカ試験	R3.8.18	R4.3.31	随契	公益財団法人文化財建造物保存技術協会	17,760	
13	9	教育委員会 事務局生涯学習課	多賀城市文化センター改修 工事設計業務委託	多賀城市中央二 丁目27番1号	設計単価入れ替え、設計内容見直し、追加設計、危険対策等設計、その他設計	R3.8.18	R3.12.28	指名	株式会社関・空間設計	6,200	
14	10	教育委員会 事務局教育総務課	多賀城小学校暖房機設置設 計業務委託	多賀城市伝上山 一丁目1番1号	現地調査、電気設備改修設計、コンクリート設備改修設計、機械設備改修設計、暖房設備改修、自動制御設備改修、アスベスト事前調査結果報告書作成	R3.8.18	R4.1.31	指名	株式会社楠山設計	3,700	
15	11	建設部道路 公園課	市道前沢十号線道路改良工 事	多賀城市高崎三 丁目地内	施工延長 13.5m、排水構造物工、自由勾配側溝(250型) 24m、集水樹工(一体型口450×600) 4基、舗装工、表層(車道・路肩部) 93㎡	R3.8.18	R3.11.30	指名	株式会社オオシロ	2,900	

令和3年度入札結果概要

(令和4年3月18日現在 40件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
16	202	保健福祉部 子育て支援課	放課後児童クラブ等移転工事	多賀城市鶴ヶ谷二丁目21番1号	児童クラブ室改修、現図工室を児童クラブ室に改修 95.8㎡、現図工準備室半分を静養室に改修 30.6㎡、現図工準備室半分を倉庫に改修 30.6㎡、図工室改修、現多目的教室を図工室に改修 82.8㎡、現多目的教室を配膳室に改修 25.8㎡	R3.9.21	R4.3.25	総合評価	浜田工業株式会社	36,620	
17	104	総務部管財課	多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築(外構撤去外)工事	多賀城市中央二丁目1番1号	外構工事、外構撤去、既存工作物撤去 一式、外構新設、工作物新設 一式、擁壁新設、既存鉄骨階段移設	R3.9.21	R4.3.31	一競	伏谷建設株式会社	11,500	
18	12	総務部交通 防災課	防火水槽撤去工事(留ヶ谷一丁目地内)	多賀城市留ヶ谷一丁目地内	構造物撤去工、防火水槽撤去 1基	R3.9.21	R3.12.28	指名	不調	0	
19	13	建設部道路 公園課	田子大橋外1橋橋梁定期点検業務委託	多賀城市新田字下河原地内、仙台市宮城野区田子字上、田子三丁目地内	橋梁点検 2橋、点検調書作成 8径間、報告書作成 一式	R3.9.21	R4.3.25	随契	公益社団法人宮城県建設センター	1,850	
20	14	教育委員会 事務局生涯 学習課	大代地区公民館体育館LED照明灯具更新工事	多賀城市大代5丁目1-46地内	71ヶ所高所照明 LED更新 18台、撤去処分 一式	R3.9.21	R3.12.28	指名	桜井電機工業株式会社	2,580	

令和3年度入札結果概要

(令和4年3月18日現在 40件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜き金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
21	105	総務部交通防災課	防火水槽撤去工事（山王字中山王地内）	多賀城市山王字中山王地内	構造物撤去工、防火水槽撤去 1基、仮設工 一式、舗装工 一式、家屋調査 外	R3. 10. 27	R4. 2. 28	一競	株式会社遠藤工業	24,800	
22	106	教育委員会事務局教育総務課	多賀城中学校消火ポンプ交換工事	多賀城市鶴ヶ谷一丁目9番1号	屋内消火栓用消火ポンプユニット交換、消火ポンプ交換工事φ65mm 1台、電気設備工事 一式、既存撤去処分 一式	R3. 10. 27	R4. 3. 18	一競	高橋工業株式会社	3,200	
23	107	教育委員会事務局教育総務課	小学校地震災害復旧工事	多賀城市城南一丁目17番1号外1か所	城南小学校、校舎・渡り廊下復旧 一式、ポर्ट面壁ひび割れ補修、エキパンションジョイント補修、北校舎復旧 一式、コンクリート床スラブ沈下補修、タイルペーパー敷き直し、多賀城八幡小学校、校舎・渡り廊下復旧 一式、コンクリート壁ひび割れ補修、エキパンションジョイント補修、床コンクリート打ち替え 外	R3. 10. 27	R4. 3. 31	一競	不調	0	
24	108	教育委員会事務局教育総務課	中学校及び学校給食センター地震災害復旧工事	多賀城市南宮字八幡170番地外2か所	第二中学校、校舎・特別教室復旧 一式、コンクリート壁ひび割れ補修、エキパンションジョイント補修 外、武道場復旧 一式、タイル貼り替え 外、東豊中学校、校舎・武道場復旧 一式、コンクリート壁ひび割れ補修 外、学校給食センター、調理室復旧 一式、石膏ボード貼り替え	R3. 10. 27	R4. 3. 31	一競	不調	0	
25	109	教育委員会事務局教育総務課	山王小学校教室改修工事	多賀城市新田字北320番地	建築工事、図工室、教育相談室、PTA相談室を普通教室へ改修、児童用ロッカー新設 一式 外、撤去工事 一式、電気設備工事、電源設備工事 一式、機械設備工事、空調設備工事 電気式バックアップエアコン新設 一式、自動制御設備工事 一式	R3. 10. 27	R4. 3. 31	一競	株式会社宮城工務店	9,000	

令和3年度入札結果概要

(令和4年3月18日現在 40件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
 ※ 落札(決定)金額は、消費税抜き金額です。
 ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
26	15	建設部道路公園課	交通安全施設整備事業交通安全施設設置工事(その2)	多賀城市八幡二丁目地内	施工延長 L=16.7m、重力式擁壁工 L=16.7m、車両防護柵工(GP-C-2B) L=16.7m	R3.10.27	R3.12.28	指名	有限会社馬場工務店	4,000	
27	16	教育委員会事務局教育総務課	多賀城東小学校給水管更新工事	多賀城市笠神五丁目8番1号	給水管更新工事、ホリフレ管布設工φ50mm L=141.0m、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管布設工65A L=12.5m、80A L=6.4m、水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管布設工75A L=43.5m、100A L=43.1m、舗装工 A=156㎡	R3.10.27	R4.3.25	随契	不調	0	
28	501	総務部管財課	多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築(建築)工事	多賀城市中央二丁目1番1号	北庁舎増築工事(建築)、鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建て、建築面積 1,199.55㎡、延床面積 4,214.16㎡、増築工事 一式、改築工事 一式、外構工事 一式	R3.11.1	R4.3.31	総合評価	斎藤工務店・宮城工務店特定建設工事共同企業体	970,000	
29	502	総務部管財課	多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築(電気設備)工事	多賀城市中央二丁目1番1号	北庁舎増築工事(電気設備)、鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建て、建築面積 1,199.55㎡、延床面積 4,214.16㎡、電気設備工事 一式	R3.11.1	R4.3.31	一競	エアテック・共和電業特定建設工事共同企業体	270,000	
30	503	総務部管財課	多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築(機械設備)工事	多賀城市中央二丁目1番1号	北庁舎増築工事(機械設備)、鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建て、建築面積 1,199.55㎡、延床面積 4,214.16㎡、機械設備工事 一式	R3.11.1	R4.3.31	一競	朝日・アリエージェンシー特定建設工事共同企業体	290,000	

令和3年度入札結果概要

(令和4年3月18日現在 40件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜き金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
31	17	建設部道路公園課	市道高橋奈賀済線歩道補修工事	多賀城市高橋三丁目地内	施工延長L=114.0m、舗装工 表層(歩道部)180㎡、下層路盤(歩道部)180㎡、縁石工 歩車道境界ブロック L=30.0m、排水構造物工 プレキャスト集水樹 1基	R3.12.1	R4.2.28	指名	株式会社宮城工務店	3,250	
32	110	教育委員会事務局教育総務課	小学校地震災害復旧工事	多賀城市城南一丁目17番1号外1か所	城南小学校、校舎・渡り廊下復旧 一式、ポット面壁ひび割れ補修、エキスパンションジョイント補修、北校舎復旧 一式、コンクリート床スラブ沈下補修、複層ビニル床シート敷き、多賀城八幡小学校、校舎・渡り廊下復旧 一式、コンクリート壁ひび割れ補修、エキスパンションジョイント補修、床コンクリート打ち替え 外	R3.12.15	R4.3.31	一競	株式会社斎藤工務店	16,300	
33	111	教育委員会事務局教育総務課	中学校及び学校給食センター地震災害復旧工事	多賀城市南宮字八幡170番地外2か所	第二中学校、校舎・特別教室復旧 一式、コンクリート壁ひび割れ補修、エキスパンションジョイント補修外、武道場復旧 一式、タイル貼り替え外、東豊中学校、校舎・武道場復旧 一式、コンクリート壁ひび割れ補修外、学校給食センター、調理室復旧 一式、石膏ポット貼り替え	R3.12.15	R4.3.31	一競	株式会社斎藤工務店	10,800	
34	112	教育委員会事務局教育総務課	多賀城東小学校給水管更新工事	多賀城市笠神五丁目8番1号	給水管更新工事、ポリエチレン管布設工φ50mm L=125.0m、水道用耐衝撃性硬質ポリエチレン管布設工φ75mm L=38.4m、舗装工 A=92.6㎡	R3.12.15	R4.3.31	一競	有限会社加藤鉄工所	5,700	
35	203	教育委員会事務局文化財課	多賀城南門周辺地形修復(造成)工事	多賀城市市川字田屋場地内	敷地造成工 表土保全工460㎡、掘削工 140㎡、盛土工(発生土) 140㎡、盛土工(客土) 4,590㎡、法面整形工 460㎡、植栽工 高木伐採 42本、雨水排水設備工 U型側溝(300×300) 171m、サイン工 案内板、標識撤去 一式、プレキャスト集水樹 4基、サイン工 案内板、標識撤去 一式、柵工 擬木板柵土留(H1.0m) 185m、仮設工 一式	R4.2.24	R4.3.31	総合評価	株式会社大志工業	57,950	

令和3年度入札結果概要

(令和4年3月18日現在 40件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
36	204	教育委員会事務局文化財課	特別史跡多賀城南門等復元工事	多賀城市市川字田屋場内	木工事 初重高欄、建具 一式、石工事 基壇階段踏石 一式、屋根工事 本瓦葺 一式、左官工事 漆喰 一式、塗装工事 丹土塗 一式、緑青塗 一式、黄土塗 一式	R4.3.16	R5.3.24	総合評価	松井建設株式会社東北支店	148,000	
37	205	教育委員会事務局生涯学習課	多賀城市文化センタートイレ改修工事	多賀城市中央二丁目27番1号	既存トイレ改修、男女トイレ 各7か所、多目的トイレ3か所、内装改修 一式、衛生器具設備改修 一式、給排水設備改修 一式、照明、コンセント設備改修 一式	R4.3.16	R5.3.24	総合評価	株式会社斎藤工務店	110,000	
38	113	教育委員会事務局生涯学習課	多賀城市文化センター舞台設備改修工事	多賀城市中央二丁目27番1号	大ホール舞台設備改修、舞台機構改修 一式、舞台照明改修 一式、舞台音響改修 一式、小ホール舞台設備改修、舞台照明改修 一式	R4.3.16	R5.3.24	一競	三精テクノロジーズ株式会社仙台営業所	650,000	
39	114	教育委員会事務局生涯学習課	多賀城市文化センター空調システム改修工事	多賀城市中央二丁目27番1号	既存自動制御システム改修、中央監視装置改修 一式、中央監視装置リモート機器改修 一式、インバータ盤内機器改修 一式	R4.3.16	R5.3.24	一競	新日本空調株式会社東北支店	172,000	
40	115	建設部道路公園課	中央公園施設整備工事（第6工区）	多賀城市市川字立石地内	植栽工 高木植栽 36本、中低木植栽 484本、地被類植栽工 張芝 8,743㎡	R4.3.16	R4.3.31	一競	菅野造園株式会社	66,000	

入札執行調書

入札件名	令和3年度 防火水槽撤去工事（大代五丁目地内）			
工事（業務）場所	多賀城市大代五丁目地内			
入札日時	令和3年5月12日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	7,210,000			
(有)馬場工務店	7,180,000			
(株)宮城工務店	7,000,000			落札
(有)佐政建設	7,100,000			
(株)オオシロ	7,200,000			
浜田工業(株)	7,250,000			
(株)我妻工務店	7,120,000			
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭		予定価格（税抜）	8,260,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響			
	建設部道路公園課 係長 若生 雅之 総務部交通防災課 主査 加藤 雄一			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和3年度 防火水槽撤去工事（大代五丁目地内）	
工 事 場 所	多賀城市大代五丁目地内	
工 事 概 要	構造物撤去工 防火水槽撤去 1基	
契 約 締 結 日	令和3年5月13日	
工 期	契約締結日の翌日から令和3年8月31日まで	
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 土木C 7社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ10社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和3年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市八幡三丁目16-26	
相 手 方 氏 名	株式会社宮城工務店	
契 約 金 額	7,700,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和3年度 市道留ヶ谷線舗装補修工事			
工事(業務)場所	多賀城市留ヶ谷二丁目地内			
入札日時	令和3年5月25日		午後1時45分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
東亜道路工業(株)	7,600,000			
北川ヒューテック(株)	7,500,000			
若葉建設(株)	7,350,000			落札
(株)渡邊舗装工業	7,500,000			
(株)千葉重機	8,300,000			
八嶋建設(株)	8,500,000			
(株)遠藤工業	8,800,000			
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭		予定価格 (税抜)	7,910,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之			
	建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	舗装工事
工 事 名 称	令和3年度 市道留ヶ谷線舗装補修工事
工 事 場 所	多賀城市留ヶ谷二丁目地内
工 事 概 要	<p>施工延長 73.0m</p> <p>舗装工</p> <p>基層（車道・路肩部） 545㎡</p> <p>表層（車道・路肩部） 545㎡</p> <p>薄層カー舗装（樹脂系滑り止め舗装） 36㎡</p>
契 約 締 結 日	令和3年5月26日
工 期	契約締結日の翌日から令和3年7月30日まで
指 名 業 者	<p>東亜道路工業(株)</p> <p>北川ヒューテック(株)</p> <p>若葉建設(株)</p> <p>(株) 渡邊舗装工業</p> <p>(株) 千葉重機</p> <p>八嶋建設(株)</p> <p>(株) 遠藤工業</p> <p style="text-align: right;">舗装 7社</p>
指 名 理 由 (随意契約理由)	<p>当該工事については、工事内容、設計金額から舗装工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。</p> <p>① 建設業の許可業者で土舗装工事業に係る建設業の許可を受けている業者</p> <p>② 令和3年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の舗装工事に係る総合評定値を有している業者</p> <p>③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者</p> <p>④ 舗装工事業を主たる業務とする業者又は市の舗装工事の受注実績のある業者</p>
契 約 住 所	仙台市若林区卸町東五丁目2番23号
相 手 方 氏 名	若葉建設株式会社
契 約 金 額	8,085,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和3年度 市道笠神寺前線道路改良工事			
施 工 場 所	多賀城市笠神一丁目地内			
見 積 日 時	令和3年5月25日		午後1時55分	
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別	不落随意契約
見 積 者	見 積 価 格			記 事
浜田工業(株)	7,600,000			決 定
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		7,620,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備 考				

入札執行調書

入札件名	令和3年度 市道笠神寺前線道路改良工事			
工事(業務)場所	多賀城市笠神一丁目地内			
入札日時	令和3年5月25日		午後1時55分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	8,500,000	8,250,000	7,880,000	
(有)馬場工務店	8,550,000	8,200,000	7,770,000	
(株)宮城工務店	8,500,000	8,300,000	7,900,000	
(有)佐政建設	8,530,000	8,220,000	7,850,000	
(株)オオシロ	8,600,000	8,170,000	7,800,000	
浜田工業(株)	8,350,000	8,000,000	7,700,000	不落随意契約
(株)我妻工務店	8,500,000	8,200,000	7,900,000	
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭		予定価格 (税抜)	7,620,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事
工 事 名 称	令和3年度 市道笠神寺前線道路改良工事
工 事 場 所	多賀城市笠神一丁目地内
工 事 概 要	施工延長 55.0m 排水構造物工 落蓋式U型側溝（250型） 92m 集水柵（□450×600） 3基 舗装工 表層（車道・路肩部） 275㎡
契 約 締 結 日	令和3年5月26日
工 期	契約締結日の翌日から令和3年10月29日まで
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 土木C 7社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和3年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	多賀城市鶴ヶ谷二丁目15番2号
相 手 方 氏 名	浜田工業株式会社
契 約 金 額	8,360,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和3年度 市道丸山団地六号線道路改良工事			
工事(業務)場所	多賀城市大代二丁目地内			
入札日時	令和3年6月29日		午後1時50分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	8,600,000			落札
(有)馬場工務店	8,690,000			
(株)宮城工務店	8,720,000			
(有)佐政建設	8,680,000			
(株)オオシロ	8,650,000			
浜田工業(株)	8,700,000			
(株)我妻工務店	8,750,000			
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭		予定価格 (税抜)	9,060,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 千葉 響			
	建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和3年度 市道丸山団地六号線道路改良工事	
工 事 場 所	多賀城市大代二丁目地内	
工 事 概 要	施工延長 60.0m 排水構造物工 落蓋式U型側溝（300型） 113m 集水柵工（□450×600） 3基 舗装工 表層（車道・路肩部） 194㎡	
契 約 締 結 日	令和3年6月30日	
工 期	契約締結日の翌日から令和3年11月30日まで	
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 土木C 7社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和3年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市高橋二丁目5番11号	
相 手 方 氏 名	株式会社すずき	
契 約 金 額	9,460,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和3年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業西庁舎大規模改修工事外実施設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目1番1号			
入 札 日 時	令和3年7月14日		午後1時30分	
入 札 場 所	多賀城市役所	501会議室	入 札 種 別	指名競争入札
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
(株)構建築設計事務所	45,000,000			
(株)菅伸建築設計事務所	60,000,000			
(有)環境デザイン工房	58,000,000			
(株)関・空間設計	49,000,000			
(株)マド建築総合設計	64,000,000			
(株)エーテック	58,000,000			
(株)桂設計	50,600,000			
(株)エコサーブ	失格			
(株)盛総合設計	29,700,000			
(株)楠山設計	36,000,000			
(株)相和技術研究所	28,500,000			落 札
(株)群建築設計事務所	50,000,000			
日新設計(株)	39,000,000			
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		54,600,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響			
	総務部管財課 主事 佐藤 美空			
備 考				
	株式会社エコサーブについては、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計
工 事 名 称	令和3年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業西庁舎大規模改修工事外実施設計業務委託
工 事 場 所	多賀城市中央二丁目1番1号
工 事 概 要	実施設計 改修設計 西庁舎及び選挙管理委員会 建築改修設計 一式 電気設備改修設計 一式 機械設備改修設計 一式 解体設計 東庁舎 解体設計 一式 増築設計 エントランス棟 実施設計 一式
契 約 締 結 日	令和3年7月14日
工 期	契約締結日の翌日から令和4年3月25日まで
指 名 業 者	(株) 構建築設計事務所 (株) 相和技術研究所 (株) 菅伸建築設計事務所 (株) 群建築設計事務所 (有) 環境デザイン工房 日新設計(株) (株) 関・空間設計 (株) マド建築総合設計 (株) エーテック (株) 桂設計 (株) エコサーブ (株) 盛総合設計 (株) 楠山設計 設計 13社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ13社とすることに決定した。 ① 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ② 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者 ③ 第1希望に「建築一般」を希望する業者
契 約 住 所	仙台市宮城野区五輪一丁目17番60号
相 手 方 氏 名	株式会社相和技術研究所仙台事務
契 約 金 額	31,350,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和3年度 交通安全施設整備事業交通安全施設設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市内一円			
入札日時	令和3年7月14日		午後1時40分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
日本ライナー(株)	8,150,000			
オリエンタル工業(株)	8,260,000			
(株)東北三恵	8,446,000			
セフティライン(株)	9,800,000			
交通施設工業(株)	8,000,000			落札
ディックライト(株)	8,550,000			
(株)サン道路サービス	8,340,000			
(株)協栄興産	8,550,000			
(株)キクテック	8,200,000			
(株)小野産業	8,300,000			
東日本技建(株)	8,700,000			
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	8,780,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響			
	建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	塗装工事
工 事 名 称	令和3年度 交通安全施設整備事業交通安全施設設置工事
工 事 場 所	多賀城市内一円
工 事 概 要	舗装工 薄層カー舗装 355㎡ 区画線工 溶融式 実線 15cm 2,710m 溶融式 破線 15cm 300m 溶融式 ゼブラ 45cm 150m 溶融式 矢印 15cm換算 170m
契 約 締 結 日	令和3年7月14日
工 期	契約締結日の翌日から令和3年11月30日まで
指 名 業 者	日本ライナー(株) 東日本技建(株) オリエンタル工業(株) (株)東北三恵 セフテイライン(株) 交通施設工業(株) ディックライト(株) (株)サン道路サービス (株)協栄興産 (株)キクテック (株)小野産業 公安 11社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。 ① 建設業許可業者で塗装工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和3年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の塗装工事業に係る総合評定値を有する業者 ③ 宮城県内に本社又は営業所がある業者 ④ 塗装工事業を主たる業務とする業者又は市の塗装工事業の受注実績のある業者
契 約 住 所	仙台市青葉区堤町二丁目3番12号
相 手 方 氏 名	交通施設工業株式会社
契 約 金 額	8,800,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和3年度 道路台帳整備業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市内一円			
見 積 日 時	令和3年7月14日		午後1時50分	
見 積 場 所	多賀城市役所	501会議室	入 札 種 別	随 意 契 約
見 積 者	見 積 価 格			記 事
(株)パスコ	7,400,000			決 定
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		7,400,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響			
	建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備 考				

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和3年度 特別史跡多賀城築地塀復元実施設計業務委託		
工事(業務)場所	多賀城市市川字田屋場地内		
見 積 日 時	令和3年8月18日		午後1時40分
見 積 場 所	多賀城市役所 601会議室	入 札 種 別	随 意 契 約
見 積 者	見 積 価 格		記 事
公益財団法人文化財建造物保存技術協会	17,760,000		決 定
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)	18,000,000
立会人	総務部管財課 主事 角田 穂乃香 主事 千葉 響 教育委員会事務局文化財課 外塚 吉男		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和3年度 多賀城市文化センター改修工事設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目27番1号			
入札日時	令和3年8月18日		午後1時50分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	6,600,000			
(株)菅伸建築設計事務所	7,000,000			
(有)環境デザイン工房	6,700,000			
(株)関・空間設計	6,200,000			落札
(株)マド建築総合設計	7,300,000			
(株)エーテック	6,500,000			
(株)桂設計	6,500,000			
(株)エコサーブ	失格			
(株)盛総合設計	7,000,000			
(株)楠山設計	6,900,000			
(株)相和技術研究所	6,500,000			
(株)群建築設計事務所	6,900,000			
日新設計(株)	6,940,000			
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		6,230,000
立会人	総務部管財課 主事 角田 穂乃香 主事 千葉 響			
	教育委員会事務局生涯学習課 副主幹 丸山 隆			
備考	株式会社エコサーブについては、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計
工 事 名 称	令和3年度 多賀城市文化センター改修工事設計業務委託
工 事 場 所	多賀城市中央二丁目27番1号
工 事 概 要	設計単価入れ替え 設計内容見直し 追加設計 危険対策等設計 その他設計
契 約 締 結 日	令和3年8月19日
工 期	契約締結日の翌日から令和3年12月28日まで
指 名 業 者	(株) 構建築設計事務所 (株) 相和技術研究所 (株) 菅伸建築設計事務所 (株) 群建築設計事務所 (有) 環境デザイン工房 日新設計(株) (株) 関・空間設計 (株) マド建築総合設計 (株) エーテック (株) 桂設計 (株) エコサーブ (株) 盛総合設計 (株) 楠山設計 設計 13社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ13社とすることに決定した。 ① 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ② 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者 ③ 第1希望に「建築一般」を希望する業者
契 約 住 所	仙台市青葉区本町二丁目1-8
相 手 方 氏 名	株式会社関・空間設計
契 約 金 額	6,820,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和3年度 多賀城小学校暖房機設置設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市伝上山一丁目1番1号			
入札日時	令和3年8月18日		午後2時5分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	3,900,000			
(株)菅伸建築設計事務所	4,700,000			
(有)環境デザイン工房	4,000,000			
(株)関・空間設計	4,800,000			
(株)マド建築総合設計	4,500,000			
(株)エーテック	4,000,000			
(株)桂設計	3,900,000			
(株)エコサーブ	失格			
(株)盛総合設計	4,150,000			
(株)楠山設計	3,700,000			落札
(株)相和技術研究所	4,000,000			
(株)群建築設計事務所	3,950,000			
日新設計(株)	4,630,000			
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭	予定価格 (税 抜)		3,770,000
立会人	総務部管財課 主事 角田 穂乃香 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 主査 北村 亮太			
備考	株式会社エコサーブについては、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計	
工 事 名 称	令和3年度 多賀城小学校暖房機設置設計業務委託	
工 事 場 所	多賀城市伝上山一丁目1番1号	
工 事 概 要	現地調査 電気設備改修設計 コンセント設備改修設計 機械設備改修設計 暖房設備改修 自動制御設備改修 アスベスト事前調査結果報告書作成	
契 約 締 結 日	令和3年8月19日	
工 期	契約締結日の翌日から令和4年1月31日まで	
指 名 業 者	(株) 構建築設計事務所 (株) 相和技術研究所 (株) 菅伸建築設計事務所 (株) 群建築設計事務所 (有) 環境デザイン工房 日新設計(株) (株) 関・空間設計 (株) マド建築総合設計 (株) エーテック (株) 桂設計 (株) エコサーブ (株) 盛総合設計 (株) 楠山設計 設計 13社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ13社とすることに決定した。 ① 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ② 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者 ③ 第1希望に「建築一般」を希望する業者	
契 約 住 所	仙台市青葉区一番町三丁目3番16号	
相 手 方 氏 名	株式会社楠山設計	
契 約 金 額	4,070,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和3年度 市道前沢十号線道路改良工事			
工事(業務)場所	多賀城市高崎三丁目地内			
入札日時	令和3年8月18日		午後2時15分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	3,100,000			
(有)馬場工務店	3,140,000			
(株)宮城工務店	3,080,000			
(有)佐政建設	3,300,000			
(株)オオシロ	2,900,000			落札
浜田工業(株)	3,030,000			
(株)我妻工務店	3,000,000			
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭		予定価格 (税抜)	3,430,000
立会人	総務部管財課 主事 角田 穂乃香 主事 千葉 響			
	建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和3年度 市道前沢十号線道路改良工事	
工 事 場 所	多賀城市高崎三丁目地内	
工 事 概 要	施工延長 13.5m 排水構造物工 自由勾配側溝 (250型) 24m 集水柵工 (一体型口450×600) 4基 舗装工 表層 (車道・路肩部) 93㎡	
契 約 締 結 日	令和3年8月19日	
工 期	契約締結日の翌日から令和3年11月30日まで	
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 <div style="text-align: right;">土木C 7社</div>	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和3年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市大代五丁目2-50	
相 手 方 氏 名	株式会社オオシロ	
契 約 金 額	3,190,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和3年度 防火水槽撤去工事（留ヶ谷一丁目地内）			
工事(業務)場所	多賀城市留ヶ谷一丁目地内			
入 札 日 時	令和3年9月21日		午後2時	
入 札 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別	指名競争入札
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
(株)すずき	9,200,000	8,900,000	8,600,000	
(有)馬場工務店	9,100,000	8,800,000	8,500,000	
(株)宮城工務店	9,200,000	8,900,000	8,600,000	
(有)佐政建設	9,000,000	8,700,000	8,400,000	不 調
(株)オオシロ	9,200,000	8,800,000	8,500,000	
浜田工業(株)	9,100,000	8,800,000	8,500,000	
(株)我妻工務店	9,150,000	8,900,000	8,600,000	
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響			
	総務部交通防災課 主事 大山 泰史			
備 考	不調につき再度入札の可能性があるので、予定価格については非公表とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事
工 事 名 称	令和3年度 防火水槽撤去工事（留ヶ谷一丁目地内）
工 事 場 所	多賀城市留ヶ谷一丁目地内
工 事 概 要	構造物撤去工 防火水槽撤去 1基
契 約 締 結 日	令和3年9月22日
工 期	契約締結日の翌日から令和3年12月28日まで
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 土木C 7社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ10社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和3年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者
契 約 住 所 相 手 方 氏 名	不調
契 約 金 額	円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和3年度 大代地区公民館体育館LED照明灯具更新工事			
工事(業務)場所	多賀城市大代5丁目1-46地内			
入札日時	令和3年9月21日 午後2時20分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)鈴電	辞退			
タマヤ電気(株)	辞退			
高畑電気工事(株)	2,430,000			失格
(株)東日本システム	4,500,000			
桜井電機工業(株)	2,580,000			落札
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭	予定価格(税抜)		3,320,000
		最低制限価格(税抜)		2,490,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局生涯学習課 副主幹 佐々木 聡			
備考	高畑電気工事(株)については、最低制限価格を下回ったことから多賀城市契約規則第9条の2第11号に基づき、失格となった。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	電気工事
工 事 名 称	令和3年度 大代地区公民館体育館LED照明灯具更新工事
工 事 場 所	多賀城市大代5丁目1-46地内
工 事 概 要	アリーナ高所照明 LED更新 18台 撤去処分 一式
契 約 締 結 日	令和3年9月22日
工 期	契約締結日の翌日から令和3年12月28日まで
指 名 業 者	(株) 鈴電 タマヤ電気(株) 高畑電気工事(株) (株) 東日本システム 桜井電機工業(株) <p style="text-align: right;">電気B 5社</p>
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から電気工事のB等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ5社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で電気工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和3年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の電気工事業に係る総合評定値が850点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 電気工事業を主たる業務とする業者又は市の電気工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	多賀城市山王字北寿福寺71番地の1
相 手 方 氏 名	桜井電機工業株式会社
契 約 金 額	2,838,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和3年度 交通安全施設整備事業交通安全施設設置工事（その2）			
施 工 場 所	多賀城市八幡二丁目地内			
見 積 日 時	令和3年10月27日		午後1時50分	
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別	不落随意契約
見 積 者	見 積 価 格			記 事
	第 1 回			
(有)馬場工務店	4,000,000			決定
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		4,010,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備 考				

入札執行調書

入札件名	令和3年度 交通安全施設整備事業交通安全施設設置工事（その2）			
工事(業務)場所	多賀城市八幡二丁目地内			
入札日時	令和3年10月27日		午後1時50分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	4,700,000	4,440,000	4,330,000	
(有)馬場工務店	4,540,000	4,400,000	4,100,000	不落随契
(株)宮城工務店	4,700,000	4,420,000	4,350,000	
(有)佐政建設	4,780,000	4,450,000	4,370,000	
(株)オオシロ	4,630,000	4,500,000	4,380,000	
浜田工業(株)	4,750,000	4,430,000	4,340,000	
(株)我妻工務店	4,650,000	4,460,000	辞退	
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭		予定価格 (税抜)	4,010,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和3年度 交通安全施設整備事業交通安全施設設置工事（その2）	
工 事 場 所	多賀城市八幡二丁目地内	
工 事 概 要	施工延長 L=16.7m 重力式擁壁工 L=16.7m 車両防護柵工（GP-C-2B） L=16.7m	
契 約 締 結 日	令和3年10月28日	
工 期	契約締結日の翌日から令和3年12月28日まで	
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 土木C 7社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和3年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市八幡三丁目9番15号	
相 手 方 氏 名	有限会社馬場工務店	
契 約 金 額	4,400,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和3年度 多賀城東小学校給水管更新工事			
工事(業務)場所	多賀城市笠神五丁目8番1号			
見 積 日 時	令和3年10月27日		午後3時10分	
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別	随 意 契 約
見 積 者	見 積 価 格			記 事
伏谷建設(株)	9,400,000			不 調
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響			
	教育委員会事務局教育総務課 北村 亮太			
備 考	不調につき再度入札の可能性があるので、予定価格については非公表とする。			

入札執行調書

入札件名	令和3年度 市道高橋奈賀済線歩道補修工事			
工事(業務)場所	多賀城市高橋三丁目地内			
入札日時	令和3年12月1日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	3,495,000	3,360,000		
(有)馬場工務店	3,490,000	3,350,000		
(株)宮城工務店	3,400,000	3,250,000		落札
(有)佐政建設	3,500,000	3,380,000		
(株)オオシロ	3,500,000	3,340,000		
浜田工業(株)	辞退			
(株)我妻工務店	3,500,000	3,300,000		
執行者	総務部管財課 課長 星 昌昭		予定価格 (税抜)	3,280,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計
工 事 名 称	令和3年度 市道高橋奈賀済線歩道補修工事
工 事 場 所	多賀城市高橋三丁目地内
工 事 概 要	施工延長 L=114.0m 舗装工 表層（歩道部） 180㎡ 下層路盤（歩道部） 180㎡ 縁石工 歩車道境界ブロック L=30.0m 排水構造物工 プレキャスト集水柵 1基
契 約 締 結 日	令和3年12月2日
工 期	契約締結日の翌日から令和4年2月28日まで
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 土木C 7社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和3年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	多賀城市八幡三丁目16-26
相 手 方 氏 名	株式会社宮城工務店
契 約 金 額	3,575,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和2年度 公園遊具設置等工事			
工事(業務)場所	多賀城市内一円			
入札日時	令和3年6月29日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)サクライ	21,500,000	21,000,000	19,500,000	落札
草刈建設(株)	22,700,000	21,450,000	辞退	
(株)遠藤工業	22,000,000	辞退		
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)		19,600,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 千葉 響 建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備考				

入札執行調書

入札件名	令和2年度 市道高崎大代三号線舗装補修工事			
工事(業務)場所	多賀城市高崎二丁目地内			
入札日時	令和3年6月29日 午後1時40分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)渡邊舗装工業	22,000,000			
若葉建設(株)	21,700,000			
東亜道路工業(株)	23,480,000			
北川ヒューテック(株)	21,200,000			落札
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	23,500,000	
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 千葉 響 建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	舗装工事
工 事 名 称	令和2年度 市道高崎大代三号線舗装補修工事
工 事 場 所	多賀城市高崎二丁目地内
工 事 概 要	施工延長 195.4m 舗装工 表層（車道・路肩部） 1,860㎡ 路上路盤再生工 1,860㎡
契 約 締 結 日	令和3年6月30日
工 期	契約締結日の翌日から令和3年9月30日まで
入 札 参 加 業 者 名	(株) 渡邊舗装工業 若葉建設(株) 東亜道路工業(株) 北川ヒューテック(株) 制限付き一般競争入札承認社数 4社
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件
契 約 住 所	仙台市宮城野区扇町五丁目9番4号
相 手 方 氏 名	北川ヒューテック株式会社
契 約 金 額	23,320,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和3年度 鶴ヶ谷保育所周辺整備工事			
工事(業務)場所	多賀城市鶴ヶ谷一丁目地内			
入札日時	令和3年8月18日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
伏谷建設(株)	13,760,000			
安倍重機(有)	13,680,000			
(株)渡邊舗装工業	13,000,000			落札
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)		13,500,000
立会人	総務部管財課 主事 角田 穂乃香 主事 千葉 響 保育課 主事 及川 智文			
備考				

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和3年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築（外構撤去外）工事			
施 工 場 所	多賀城市中央二丁目1番1号			
見 積 日 時	令和3年9月21日	午後1時45分		
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別	不落随意契約
見 積 者	見 積 価 格			記 事
伏谷建設(株)	11,500,000			決 定
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		11,600,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 総務部管財課 主事 佐藤 美空			
備 考				

入札執行調書

入札件名	令和3年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築（外構撤去外）工事			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目1番1号			
入札日時	令和3年9月21日		午後1時45分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
伏谷建設(株)	13,500,000	12,150,000		不落随契
安倍重機(有)	14,500,000	辞退		
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		11,600,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 総務部管財課 主事 佐藤 美空			
備 考				

入札執行調書

入札件名	令和3年度 防火水槽撤去工事（山王字中山王地内）			
工事(業務)場所	多賀城市山王字中山王地内			
入札日時	令和3年10月27日 午後1時30分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
草刈建設(株)	26,200,000	25,500,000		
(株)遠藤工業	25,800,000	24,800,000		落札
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	25,000,000	
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 建設部道路公園課 係長 若生 雅之			
備考				

入札執行調書

入札件名	令和3年度 多賀城中学校消火ポンプ交換工事			
工事(業務)場所	多賀城市鶴ヶ谷一丁目9番1号			
入札日時	令和3年10月27日 午後1時40分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
高橋工業(株)	3,200,000			落札
(有)加藤鉄工所	3,400,000			
(有)川前工業所	3,400,000			
発向興業(株)	3,400,000			
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	3,230,000	
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 主査 北村 亮太			
備考				

入札執行調書

入札件名	令和3年度 小学校地震災害復旧工事			
工事(業務)場所	多賀城市城南一丁目17番1号 外1か所			
入札日時	令和3年10月27日		午後2時40分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)斎藤工務店	17,950,000			不調
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格 (税 抜)		
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 北村 亮太			
備考	不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。			

入札執行調書

入札件名	令和3年度 中学校及び学校給食センター地震災害復旧工事			
工事(業務)場所	多賀城市南宮字八幡170番地 外2か所			
入札日時	令和3年10月27日 午後2時50分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)宮城工務店	16,130,000	15,000,000	辞退	不調
(株)斎藤工務店	15,100,000	14,500,000	14,000,000	
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格 (税抜)		
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 北村 亮太			
備考	不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。			

入札執行調書

入札件名	令和3年度 山王小学校教室改修工事			
工事(業務)場所	多賀城市新田字北320番地			
入札日時	令和3年10月27日 午後3時			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)宮城工務店	9,000,000			落札
(株)斎藤工務店	9,670,000			
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	9,250,000	
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 北村 亮太			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和3年度 山王小学校教室改修工事	
工 事 場 所	多賀城市新田字北320番地	
工 事 概 要	建築工事 図工室、教育相談室、PTA相談室を普通教室へ改修 児童用ロッカー新設 一式 外 撤去工事 一式 電気設備工事 電源設備工事 一式 機械設備工事 空調設備工事 電気式パッケージエアコン新設 一式 自動制御設備工事 一式	
契 約 締 結 日	令和3年10月28日	
工 期	契約締結日の翌日から令和4年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	(株)宮城工務店 (株)斎藤工務店 制限付き一般競争入札承認社数 2社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所	多賀城市八幡三丁目16-26	
相 手 方 氏 名	株式会社宮城工務店	
契 約 金 額	9,900,000 円	
入 札 者 名、入 札 金 額 等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和3年度 小学校地震災害復旧工事			
工事(業務)場所	多賀城市城南一丁目17番1号 外1か所			
入札日時	令和3年12月15日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)斎藤工務店	16,300,000			落札
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)		16,500,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 北村 亮太			
備考				

入札執行調書

入札件名	令和3年度 中学校及び学校給食センター地震災害復旧工事			
工事(業務)場所	多賀城市南宮字八幡170番地 外2か所			
入札日時	令和3年12月15日 午後1時40分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)宮城工務店	11,000,000			
(株)斎藤工務店	10,800,000			落札
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	10,800,000	
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 北村 亮太			
備考				

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和3年度 多賀城東小学校給水管更新工事		
施 工 場 所	多賀城市笠神五丁目8番1号		
見 積 日 時	令和3年12月15日	午後1時50分	
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別 不落随意契約
見 積 者	見 積 価 格		記 事
(有)加藤鉄工所	5,700,000		
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)	5,700,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 北村 亮太		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和3年度 多賀城東小学校給水管更新工事			
工事(業務)場所	多賀城市笠神五丁目8番1号			
入札日時	令和3年12月15日		午後1時50分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)川前工業所	7,000,000	6,500,000	6,300,000	
(有)加藤鉄工所	6,700,000	6,400,000	5,900,000	不落随意
高橋工業(株)	7,000,000	辞退		
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		5,700,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 北村 亮太			
備考				

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城市文化センター舞台設備改修工事			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目27番1号			
入札日時	令和4年3月16日 午後2時			
入札場所	多賀城市役所 501会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)サンケン・エンジニアリング	701,000,000			
三精テクノロジーズ(株)	650,000,000			落札
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	655,000,000	
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局生涯学習課 副主幹 佐々木 聡			
備考				

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城市文化センター空調システム改修工事			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目27番1号			
入札日時	令和4年3月16日		午後2時10分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
新日本空調(株)	172,000,000			落札
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)		172,000,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局生涯学習課 副主幹 佐々木 聡			
備考				

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和3年度 中央公園施設整備工事（第6工区）		
施 工 場 所	多賀城市市川字立石地内		
見 積 日 時	令和4年3月16日	午後2時20分	
見 積 場 所	多賀城市役所	501会議室	入 札 種 別 不落随意契約
見 積 者	見 積 価 格		記 事
菅野造園(株)	66,000,000		
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)	66,100,000
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 建設部道路公園課 技師 佐藤 崇喜		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和3年度 中央公園施設整備工事（第6工区）			
工事(業務)場所	多賀城市市川字立石地内			
入札日時	令和4年3月16日 午後2時20分			
入札場所	多賀城市役所 501会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
東北緑化環境保全(株)	82,000,000	辞退		
菅野造園(株)	72,300,000	69,000,000		不落随意
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	66,100,000	
立会人	総務部管財課 課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 建設部道路公園課 技師 佐藤 崇喜			
備考				

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和2年度中央公園施設整備工事(第6工区)(その2)
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥103,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献				不誠実な行為
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120

価格以外の評価結果

No	入札者 名称	企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
		ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	発向興業株式会社	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	12.0
2	株式会社千葉重機	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	11.0
3	株式会社遠藤工業	0.0	0.5	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	11.5
4	株式会社木村土建	3.0	0.5	1.0	4.5	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	1.0	4.0	2.0	2.0	4.0	0	0.0	16.5
5	株式会社大志工業	3.0	1.0	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	17.0

総合評価結果

No	入札者 名称	入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位 落札候補者	
						順位	落札候補者
1	発向興業株式会社	¥89,000,000 円	13.592	12.000	25.592	2	
2	株式会社千葉重機	¥97,500,000 円	5.339	11.000	16.339	5	
3	株式会社遠藤工業	¥98,000,000 円	4.854	11.500	16.354	4	
4	株式会社木村土建	¥101,000,000 円	1.941	16.500	18.441	3	
5	株式会社大志工業	¥84,800,000 円	17.669	17.000	34.669	1	決定

入札執行調書

入札件名	令和2年度 中央公園施設整備工事（第6工区）（その2）		
工事（業務）場所	多賀城市市川字立石地内		
入札日時	令和3年5月25日 午後1時30分		
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格		
	第1回	第2回	第3回
発向興業(株)	89,000,000		
(株)千葉重機	97,500,000		
(株)遠藤工業	98,000,000		
(株)木村土建	101,000,000		
(株)大志工業	84,800,000		決定
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格（税抜）	103,000,000
立会人	総務部管財課課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 建設部道路公園課 係長 若生 雅之		
備考			

低入札価格調査概要

調査日 令和3年6月1日

工事名	令和2年度中央公園施設整備工事(第6工区)(その2)		
工事場所	多賀城市市川字立石地内		
入札年月日	令和3年5月25日	予定価格	103,000,000 (税抜)
調査対象業者名	株式会社大志工業	入札価格	84,800,000 (税抜)
資料提出日	令和3年6月1日	落札率	82.33%

調査内容

調査項目	内 容
1 当該価格で入札した理由	<p>①手持ち工事 多賀城市発注の令和2年度公共下水道雨水工事（高崎－1－3工区） 現場との距離が2.0km圏内</p> <p>②事務所との関係 本社住所：多賀城市下馬5丁目4-20-402 現場との距離が3.0km圏内</p> <p>③緊急時の対応等 当該工事現場においては、近接手持工事、本社、どちらも3.0km圏内にあり、緊急時及びその他、諸問題において早急に対応可能である。</p> <p>④配置技術者について 当該工事現場「中央公園施設整備工事（第6工区）」の工事を二度にわたり完成させた施工実績があり、当該工事に精通している。</p> <p>⑤協力会社について 当該工事の資材の納入会社、及び施工の協力会社は、長年にわたり当社との協力関係にあり、調達に関して実績（安価で対応が早い）がある。 以上のことから、求められる品質、出来映え、安全、すべてにおいて確保できると判断し応札金額を決定した。</p>
2 手持ち工事の状況	○令和2年度公共下水道雨水工事（高崎－1－3工区） 工期：令和2年12月25日～令和3年9月30日
3 手持ち資材の状況	本工事に使用予定の手持資材はなし。
4 手持機械の状況	○バックホウ（0.25m ³ ）1台 ○ダンプ（4t）1台
5 資材購入先	○仙台東商事株式会社（協力会社） ・コンクリート二次製品、転落防止柵等 一式 ○共同建材株式会社 ・再生砕石、砂 一式

6 労働者の具体的供給	○敷地造成・土工 自社社員 ○給水設備工 f c c (株) ○雨水排水設備工 自社社員 ○電気設備工 若林電気工事(株) ○園路広場整備工 近代建設(株)、自社社員 ○サービス・管理施設整備工 自社社員 ○建築施設組立工 仙台東商事(株)、自社社員 ○公園施設等撤去・移設工 阿部建設(株) ○交通管理工 東洋セキュリティ(株)
7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	f c c (株) 800,000 円 若林電気工事(株) 7,000,000 円 近代建設(株) 13,000,000 円 仙台東商事(株) 7,000,000 円 阿部建設(株) 4,950,000 円 合計 32,750,000 円
8 配置予定技術者名簿	現場代理人、主任(監理)技術者 菊地 祐一 一級土木施工管理技士
9 過去2年間に受注、施工した主な公共工事の成績	○令和2年度中央公園施設 整備工事(第6工区) 工 期：令和2年8月25日から令和3年3月25日 契約金額：70,000,700 円 ○平成29年度中央公園施設 整備工事(第6工区) 工 期：平成29年9月25日から平成30年3月23日 契約金額：22,000,680 円
10 積算内訳書 (入札金額/設計金額)	○直接工事費 88.28% ○共通仮設費 81.23% ○現場管理費 73.61% ○一般管理費 68.68%
11 調査結果	調査の結果、工事費内訳については、一定の額が確保されており、施工能力及び同種工事の施工実績を有し、受注意欲も高いことから、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化すること等で、適正な工事施工は可能であると認められるため、当該業者を落札業者とする。

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和3年度放課後児童クラブ等移転工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥46,100,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献				不誠実な行為
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120

価格以外の評価結果

No	入札者 名称	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献			不誠実な行為		合計			
		ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	小計				
1	伏谷建設株式会社	3.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	13.0
2	株式会社石井組	0.0	0.0	0.5	0.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0	0	0.0	7.5
3	株式会社宮城工務店	3.0	1.0	0.0	4.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	14.0
4	株式会社斎藤工務店	3.0	1.0	0.5	4.5	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	14.5
5	浜田工業株式会社	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	15.0

総合評価結果

No	入札者 名称	入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位 落札候補者	
1	伏谷建設株式会社	¥54,800,000 円	失格	13.000	失格		
2	株式会社石井組	¥55,500,000 円	失格	7.500	失格		
3	株式会社宮城工務店	¥54,000,000 円	失格	14.000	失格		
4	株式会社斎藤工務店	¥55,000,000 円	失格	14.500	失格		
5	浜田工業株式会社	¥36,620,000 円	20.563	15.000	35.563	1	決定

入札執行調書

入札件名	令和3年度 放課後児童クラブ等移転工事		
工事(業務)場所	多賀城市鶴ヶ谷二丁目21番1号		
入札日時	令和3年9月21日		午後1時30分
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格		
	第1回	第2回	第3回
伏谷建設(株)	54,800,000		
(株)石井組	55,500,000		
(株)宮城工務店	54,000,000		
(株)斎藤工務店	55,000,000		
浜田工業(株)	36,620,000		決定
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格 (税抜)	46,100,000
立会人	総務部管財課課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 保健福祉部子育て支援課 主査 佐々木 啓介		
備考			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和3年度 放課後児童クラブ等移転工事	
工 事 場 所	多賀城市鶴ヶ谷二丁目21番1号	
工 事 概 要	児童クラブ室改修 現図工室を児童クラブ室に改修 95.8㎡ 現図工準備室半分を静養室に改修 30.6㎡ 現図工準備室半分を倉庫に改修 30.6㎡ 図工室改修 現多目的教室を図工室に改修 82.8㎡ 現多目的教室を配膳室に改修 25.8㎡ 現倉庫を図工準備室に改修 30.6㎡	
契 約 締 結 日	令和3年9月24日	
工 期	契約締結日の翌日から令和4年3月25日まで	
入 札 参 加 業 者 名	伏谷建設(株) (株)石井組 (株)宮城工務店 (株)斎藤工務店 浜田工業(株)	
	制限付き一般競争入札承認社数 5 社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	総合評価方式による制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所	多賀城市鶴ヶ谷二丁目15番2号	
相 手 方 氏 名	浜田工業株式会社	
契 約 金 額	40,282,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

低入札価格調査概要

調査日 令和3年9月27日

工事名	令和3年度放課後児童クラブ等移転工事		
工事場所	多賀城市鶴ヶ谷二丁目15番2号		
入札年月日	令和3年9月21日	予定価格	46,100,000 (税抜)
調査対象業者名	浜田工業株式会社	入札価格	36,620,000 (税抜)
資料提出日	令和3年9月24日	落札率	79.44%

調査内容

調査項目	内 容																		
1 当該価格で入札した理由	<p>(1) 本件予定の配置技術者が8月末にて担当工事を完了し、人員に余裕ができた。</p> <p>(2) 本工事現場が当社隣の天真小学校内にあり、異動運搬のための時間は短く、各経費が低く抑えることが可能。</p> <p>(3) 長年、信頼関係にある地元の協力会社があり、資材等の購入費を抑えることが可能。</p> <p>以上のことから、求められる品質、出来映え、安全、すべてにおいて確保できると判断し応札金額を決定した。</p>																		
2 手持ち工事の状況	<p>○仙台港湾空港技術調査事務所庁舎改修工事 工期：令和3年10月14日まで</p> <p>○東北大学(片平)多元研科学計測研究棟南棟1階内部改修工事 工期：令和3年12月24日まで</p>																		
3 手持ち資材の状況	本工事に使用予定の手持資材はなし。																		
4 手持機械の状況	<p>○ダンプ (2t) 1台</p> <p>○大工道具 一式 ○設備工具類 一式</p>																		
5 資材購入先	<p>○仙台東商事株式会社 (協力会社)</p> <p>○株式会社吉田産業 (協力会社)</p>																		
6 労働者の具体的供給	<p>電気工事 株式会社寺沢電設</p> <p>機械設備工事 東水工業株式会社</p> <p>建具工事 株式会社平塚アルミ工業</p> <p>木工事 株式会社鈴木製作所</p> <p>塗装工事 有限会社フジワラ翔</p> <p>その他工種 自社社員</p>																		
7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	<table> <tr> <td>株式会社寺沢電設</td> <td>電気工事</td> <td>6,200,000 円</td> </tr> <tr> <td>東水工業株式会社</td> <td>機械設備</td> <td>7,400,000 円</td> </tr> <tr> <td>株式会社平塚アルミ工業</td> <td>建具工事</td> <td>2,200,000 円</td> </tr> <tr> <td>株式会社鈴木製作所</td> <td>木工事</td> <td>5,300,000 円</td> </tr> <tr> <td>有限会社フジワラ翔</td> <td>塗装工事</td> <td>1,000,000 円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予定下請け金額 合計</td> <td>22,100,000 円</td> </tr> </table>	株式会社寺沢電設	電気工事	6,200,000 円	東水工業株式会社	機械設備	7,400,000 円	株式会社平塚アルミ工業	建具工事	2,200,000 円	株式会社鈴木製作所	木工事	5,300,000 円	有限会社フジワラ翔	塗装工事	1,000,000 円	予定下請け金額 合計		22,100,000 円
株式会社寺沢電設	電気工事	6,200,000 円																	
東水工業株式会社	機械設備	7,400,000 円																	
株式会社平塚アルミ工業	建具工事	2,200,000 円																	
株式会社鈴木製作所	木工事	5,300,000 円																	
有限会社フジワラ翔	塗装工事	1,000,000 円																	
予定下請け金額 合計		22,100,000 円																	

8 配置予定技術者名簿	現場代理人、主任技術者 佐藤 實 一級建築士
9 過去2年間に受注、施工した主な公共工事の成績	<p>○（宮城県）駒草平トイレほか1件改築工事 工 期：平成30年8月1日から令和元年10月31日 契約金額：91,011,600円</p> <p>○（国立大学法人東北大学）東北大学（川内1）サークル部室棟改修工事 工 期：平成30年8月17日から平成31年2月8日 契約金額：67,348,800円</p> <p>○（仙台国税局）仙台北税務署事務室改修及び火災報知設備更新工事 工 期：令和元年7月10日から令和元年11月29日 契約金額：55,770,000円</p> <p>○（大和町）令和元年度子育て支援住宅建築工事（吉田地区） 工 期：令和元年8月2日から令和2年3月10日 契約金額：51,733,000円</p> <p>○（東北農政局 北上土地改良調査管理事務所）防災情報ネットワーク事業大崎西部地区米袋排水機場整備工事 工 期：令和3年1月12日から令和3年6月25日 契約金額：34,925,000円</p> <p>○（利府町）防災備蓄倉庫建築工事 工 期：令和2年12月3日から令和3年3月26日 契約金額：34,739,200円</p>
10 積算内訳書 (入札金額/設計金額)	<p>○直接工事費 83.59%</p> <p>○共通仮設費 98.19%</p> <p>○現場管理費 55.72%</p> <p>○一般管理費 42.86%</p>
11 調査結果	<p>調査の結果、工事費内訳については、一定の額が確保されており、施工能力及び同種工事の施工実績を有することから、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化すること等で、適正な工事施工は可能であると認められるため、当該業者を落札業者とする。</p>

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和3年度多賀城南門周辺地形修復(造成)工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥77,900,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献				不誠実な行為
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献				不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	小計	
1	株式会社千葉重機	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	6.0	0	0.0	11.0
2	八嶋建設株式会社	0.0	0.5	0.5	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	0	0.0	11.0
3	株式会社大志工業	3.0	0.5	0.0	3.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	6.0	0	0.0	15.5
4	草刈建設株式会社	0.0	0.5	0.5	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	6.0	0	0.0	13.0

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	順位	
No	名称					落札候補者	
1	株式会社千葉重機	¥57,800,000 円	25.802	11.000	36.802	2	
2	八嶋建設株式会社	¥75,000,000 円	3.722	11.000	14.722	4	
3	株式会社大志工業	¥57,950,000 円	25.609	15.500	41.109	1	決定
4	草刈建設株式会社	¥75,500,000 円	3.080	13.000	16.080	3	

入札執行調書

入札件名	令和3年度 多賀城南門周辺地形修復（造成）工事		
工事（業務）場所	多賀城市市川字田屋場内		
入札日時	令和4年2月24日 午後1時30分		
入札場所	多賀城市役所 501会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格		
	第1回	第2回	第3回
(株)千葉重機	57,800,000		
八嶋建設(株)	75,000,000		
(株)大志工業	57,950,000		決定
草刈建設(株)	75,500,000		
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格（税抜）	77,900,000
立会人	総務部管財課課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 教育委員会事務局文化財課 副主幹 根元 信弘		
備考			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和3年度 多賀城南門周辺地形修復（造成）工事	
工 事 場 所	多賀城市市川字田屋場地内	
工 事 概 要	敷地造成工 表土保全工 460m ³ 掘削工 140m ³ 盛土工（発生土） 140m ³ 盛土工（客土） 4,590m ³ 法面整形工 460m ² 植栽工 高木伐採 42本 雨水排水設備工 U型側溝（300×300） 171m 現場打ち集水柵 2基 プレキャスト集水柵 4基 サイン工 案内板、標識撤去 一式 柵工 擬木板柵土留（H1.0m） 185m 仮設工 一式	
契 約 締 結 日	令和4年2月28日	
工 期	契約締結日の翌日から令和4年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	(株)千葉重機 八嶋建設(株) (株)大志工業 草刈建設(株)	
	制限付き一般競争入札承認社数 4 社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	総合評価方式による制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所	多賀城市下馬五丁目4-20-402	
相 手 方 氏 名	株式会社大志工業	
契 約 金 額	63,745,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

低入札価格調査概要

調査日 令和4年2月28日

工事名	令和3年度多賀城南門周辺地形修復（造成）工事		
工事場所	多賀城市下馬五丁目4-20-402		
入札年月日	令和4年2月24日	予定価格	77,900,000（税抜）
調査対象業者名	株式会社大志工業	入札価格	57,950,000（税抜）
資料提出日	令和4年2月28日	落札率	74.39%

調査内容

調査項目	内 容
1 当該価格で入札した理由	<p>(1) 当社が受注した工事が令和4年3月に完了し、手持ち工事がなくなるため本工事を請負いたいと考え、入札に参加した。</p> <p>(2) 本工事現場と当社は約4.0km圏内と近接地にあるため、異動等利便性が高く、緊急時及びその他の諸問題についても迅速に対応が可能である。</p> <p>(3) 当該工事の資材の納入会社及び施工の協力会社は長年にわたり当社との協力関係にあり、資材等購入費を抑えることが可能である。</p> <p>(4) 施工に関しては概ね当社の人員で作業し、下請業者は最小限に抑えられる。</p> <p>(5) 令和4年3月に完了する手持ち工事で使用している仮設事務所等を本工事の現場へ移設し使用予定である。</p> <p>以上のことから、求められる品質、出来映え、安全等すべてにおいて確保できると判断し応札金額を決定した。</p>
2 手持ち工事の状況	○令和2年度中央公園施設整備工事（第6工区）（その2） 工期：令和4年3月25日まで
3 手持ち資材の状況	本工事に使用予定の手持資材はなし。
4 手持機械の状況	○バックホウ 0.25 m ³ SH55U 1台 待機中
5 資材購入先	○仙台東商事株式会社（協力会社） ○共同建材株式会社（協力会社）
6 労働者の具体的供給	<p>敷地造成・土工 自社社員</p> <p>法面整形工 自社社員</p> <p>植栽工 株式会社秋葉造園</p> <p>雨水排水設備工 自社社員</p> <p>サービス・管理施設整備工 自社社員</p> <p>柵工 仙台東商事株式会社、 自社社員</p> <p>仮設工 自社社員</p> <p>交通管理工 株式会社ガードソリューション</p>

7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	仙台東商事株式会社 建設施設組立設置工 10,360,000 円 株式会社秋葉造園 植栽工、伐採処分 2,000,000 円 株式会社ガードソリューション 交通誘導 未定 予定下請け金額 合計 12,360,000 円
8 配置予定技術者名簿	現場代理人、主任（監理）技術者 鈴木 文則 一級土木施工管理技士
9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の成績	○（多賀城市）令和2年度公共下水道雨水工事（高崎1-3工区） 工期：令和2年12月25日から令和3年12月28日 契約金額：138,997,100円 ○（多賀城市）平成31年度（都）清水沢多賀城線道路改築工事（その6） 工期：令和2年1月21日から令和2年11月30日 契約金額：104,986,200円 ○（多賀城市）令和2年度中央公園施設整備工事（第6工区） 工期：令和2年8月25日から令和3年2月26日 契約金額：62,590,000円
10 積算内訳書 （入札金額／設計金額）	○直接工事費 90.88% ○共通仮設費 56.95% ○現場管理費 62.53% ○一般管理費 45.86%
11 調査結果	調査の結果、工事費内訳については、共通仮設費、現場管理費の設計金額に対する入札金額の割合が低いものの、仮設事務所等の継続利用及び直営工事により下請業者を最小限に抑えている等の事情が確認でき、施工能力及び同種工事の施工実績を有することから、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化することで、適正な工事施工は可能であると認められるため、当該業者を落札業者とする。

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和3年度特別史跡多賀城南門等復元工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥149,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献				不誠実な行為
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献		不誠実な行為		合計	
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア		小計
1	松井建設株式会社	3.0	0.5	1.0	4.5	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	12.5

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位	
No	名称					落札候補者	決定
1	松井建設株式会社	¥148,000,000 円	0.671	12.500	13.171	1	決定

入札執行調書

入札件名	令和3年度 特別史跡多賀城南門等復元工事			
工事(業務)場所	多賀城市市川字田屋場地内			
入札日時	令和4年3月16日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
松井建設(株)	148,000,000			決定
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予定価格 (税抜)		149,000,000
立会人	総務部管財課課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局文化財課 課長補佐 武田 健市			
備考				

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和4年度多賀城市文化センタートイレ改修工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥127,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献				不誠実な行為
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	伏谷建設株式会社	3.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	16.0
2	株式会社齋藤工務店	3.0	0.5	0.5	4.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	15.0

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	順位 落札候補者	
No	名称						
1	伏谷建設株式会社	¥113,000,000 円	11.023	16.000	27.023	2	
2	株式会社齋藤工務店	¥110,000,000 円	13.385	15.000	28.385	1	決定

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和4年度 多賀城市文化センタートイレ改修工事			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目27番1号			
入 札 日 時	令和4年3月16日		午後1時45分	
入 札 場 所	多賀城市役所	501会議室	入 札 種 別	総合評価方式
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
伏谷建設(株)	113,000,000			
(株)斎藤工務店	110,000,000			決 定
執行者	総務部管財課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		127,000,000
立会人	総務部管財課課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局生涯学習課 副主幹 佐々木 聡			
備 考				

低入札価格調査概要

調査日 令和4年3月18日

工事名	令和4年度多賀城市文化センタートイレ改修工事		
工事場所	多賀城市中央二丁目27番1号		
入札年月日	令和4年3月16日	予定価格	127,000,000 (税抜)
調査対象業者名	株式会社斎藤工務店	入札価格	110,000,000 (税抜)
資料提出日	令和4年3月18日	落札率	86.61%

調査内容

調査項目	内 容																					
1 当該価格で入札した理由	<p>(1) 令和4年3月をもって今年度受注した工事の内1件を除いて完了し、手持ち工事が少なくなる状況である。</p> <p>(2) 価格の面も含めて信頼のおける専門工事協力会社があり、施工協力実績も多数回あり、外注費を抑えることが可能。</p> <p>(3) 仮設物を安価に賃貸借契約できる協力会社があり、仮設物の借入費を抑えることが可能。</p> <p>(4) 本工事が行われる文化センターは弊社が多年にわたり保守・維持の工事を請負ってきた施設であり、今回も是非継続したく入札に臨んだ。</p>																					
2 手持ち工事の状況	○令和3年度多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎（建築）工事 工期：令和4年3月31日まで																					
3 手持ち資材の状況	本工事に使用予定の手持資材はなし。																					
4 手持機械の状況	本工事に使用予定の手持機械はなし。																					
5 資材購入先																						
6 労働者の具体的供給	<table> <tr> <td>解体工事</td> <td>向井建設株式会社</td> </tr> <tr> <td>機械設備工事</td> <td>隼電気株式会社</td> </tr> <tr> <td>電気設備工事</td> <td>株式会社ユアテック</td> </tr> <tr> <td>金属工事</td> <td>ティ・エス工商株式会社</td> </tr> <tr> <td>木製建具工事</td> <td>株式会社金子商店</td> </tr> <tr> <td>硝子工事</td> <td>東北硝子建材株式会社</td> </tr> </table>	解体工事	向井建設株式会社	機械設備工事	隼電気株式会社	電気設備工事	株式会社ユアテック	金属工事	ティ・エス工商株式会社	木製建具工事	株式会社金子商店	硝子工事	東北硝子建材株式会社									
解体工事	向井建設株式会社																					
機械設備工事	隼電気株式会社																					
電気設備工事	株式会社ユアテック																					
金属工事	ティ・エス工商株式会社																					
木製建具工事	株式会社金子商店																					
硝子工事	東北硝子建材株式会社																					
7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	<table> <tr> <td>向井建設株式会社</td> <td>解体工事</td> <td>4,000,000 円</td> </tr> <tr> <td>隼電気株式会社</td> <td>機械設備工事</td> <td>34,300,000 円</td> </tr> <tr> <td>株式会社ユアテック</td> <td>電気設備工事</td> <td>10,170,000 円</td> </tr> <tr> <td>ティ・エス工商株式会社</td> <td>金属工事</td> <td>1,070,000 円</td> </tr> <tr> <td>株式会社金子商店</td> <td>木製建具工事</td> <td>9,500,000 円</td> </tr> <tr> <td>東北硝子建材株式会社</td> <td>硝子工事</td> <td>920,000 円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予定下請け金額 合計</td> <td>59,960,000 円</td> </tr> </table>	向井建設株式会社	解体工事	4,000,000 円	隼電気株式会社	機械設備工事	34,300,000 円	株式会社ユアテック	電気設備工事	10,170,000 円	ティ・エス工商株式会社	金属工事	1,070,000 円	株式会社金子商店	木製建具工事	9,500,000 円	東北硝子建材株式会社	硝子工事	920,000 円	予定下請け金額 合計		59,960,000 円
向井建設株式会社	解体工事	4,000,000 円																				
隼電気株式会社	機械設備工事	34,300,000 円																				
株式会社ユアテック	電気設備工事	10,170,000 円																				
ティ・エス工商株式会社	金属工事	1,070,000 円																				
株式会社金子商店	木製建具工事	9,500,000 円																				
東北硝子建材株式会社	硝子工事	920,000 円																				
予定下請け金額 合計		59,960,000 円																				

8 配置予定技術者名簿	現場代理人 藤枝 貢 一級建築士 監理技術者 藤枝 貢 一級建築施工管理技士
9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の成績	<p>○（多賀城市）平成30年度多賀城市津波復興拠点整備事業防災備蓄倉庫等新築（建築）工事 工期：平成30年9月12日から令和2年3月19日 契約金額：411,696,000円</p> <p>○（多賀城市）令和2年度中学校トイレ大規模改造工事 工期：令和2年10月5日から令和4年3月25日 契約金額：364,320,000円</p> <p>○（多賀城市）平成31年度中央公園整備工事（第5工区） 工期：令和2年5月28日から令和3年1月29日 契約金額：82,973,000円</p> <p>○（多賀城市）令和2年度多賀城市埋蔵文化財調査センター大規模改修工事 工期：令和2年9月3日から令和3年3月31日 契約金額：76,402,700円</p> <p>○（多賀城市）平成31年度多賀城市埋蔵文化財調査センター大規模改修（建築）工事 工期：令和元年6月20日から令和2年6月30日 契約金額：59,378,000円</p> <p>○（多賀城市）平成29年度文化センターC号昇降機改修工事 工期：平成30年6月21日から令和元年2月22日 契約金額：22,649,760円</p>
10 積算内訳書 (入札金額/設計金額)	<p>○直接工事費 85.65%</p> <p>○共通仮設費 140.69%</p> <p>○現場管理費 89.03%</p> <p>○一般管理費 55.53%</p>
11 調査結果	<p>調査の結果、工事費内訳については、一定の額が確保されており、施工能力及び同種工事の施工実績を有することから、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化すること等で、適正な工事施工は可能であると認められるため、当該業者を落札業者とする。</p>

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和3年度多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築(建築)工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥980,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点													小計	合計
	企業評価			技術者能力		労働福祉			地域貢献			不誠実な行為			
	ア	イ	ウ	ア	イ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ		
100	3	1	1	2	3	2	1	1	2	2	2	ア		20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				0				地域貢献				不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	小計		
1	斎藤工務店・宮城工務店特定建設工事共同企業体	1.0	0.5	0.5	2.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	0	0.0	11.0	
2	日本住宅・浜田工業特定建設工事共同企業体	3.0	1.0	0.5	4.5	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.5	3.5	1.0	0.0	1.0	2.0	0	0.0	12.0	

総合評価結果

No	入札者 名称	入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位 落札候補者
1	斎藤工務店・宮城工務店特定建設工事共同企業体	¥970,000,000 円	1.020	11.000	12.020	1 決定
2	日本住宅・浜田工業特定建設工事共同企業体	¥1,006,701,000 円	—	12.000	—	

入札執行調書

入札件名	令和3年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築（建築）工事			
工事（業務）場所	多賀城市中央二丁目1番1号			
入札日時	令和3年11月1日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
斎藤工務店・宮城工務店特定建設工事共同企業体	970,000,000			決定
日本住宅・浜田工業特定建設工事共同企業体	1,006,701,000			
執行者	総務部管財課課長補佐 松田 直樹		予定価格（税抜）	980,000,000
			調査基準価格（税抜）	915,432,857
立会人	総務部管財課課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 総務部管財課 係長 松本 達也 副主幹 豊田 公次			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和3年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築（建築）工事	
工 事 場 所	多賀城市中央二丁目1番1号	
工 事 概 要	北庁舎増築工事（建築） 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建て 建築面積 1,199.55㎡ 延床面積 4,214.16㎡ 増築工事 一式 改築工事 一式 外構工事 一式	
契 約 締 結 日	令和3年11月2日（仮契約締結日）	
工 期	市議会の議決のあった日の翌日から令和4年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	齋藤工務店・宮城工務店特定建設工事共同企業体 日本住宅・浜田工業特定建設工事共同企業体 制限付き一般競争入札承認社数 2 社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	総合評価方式による制限付き一般競争入札案件	
契 約 相 手 方	住 所	多賀城市明月一丁目5番12号101
	氏 名	齋藤工務店・宮城工務店特定建設工事共同企業体
契 約 金 額	1,067,000,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和3年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築（電気設備）工事			
工事（業務）場所	多賀城市中央二丁目1番1号			
入札日時	令和3年11月1日		午後1時45分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
若林電気工事・橋浦電設特定建設工事共同企業体	229,900,000			失格
ユアテック・共和電業特定建設工事共同企業体	270,000,000			落札
太平電気・鈴電特定建設工事共同企業体	309,000,000			
執行者	総務部管財課課長補佐 松田 直樹	予定価格（税抜）		360,000,000
		最低制限価格（税抜）		270,000,000
立会人	総務部管財課課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 総務部管財課 係長 松本 達也 主査 菅野 啓司			
備考	若林電気工事・橋浦電設特定建設工事共同企業体については、最低制限価格を下回ったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第11号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	電気工事	
工 事 名 称	令和3年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築（電気設備）工事	
工 事 場 所	多賀城市中央二丁目1番1号	
工 事 概 要	北庁舎増築工事（電気設備） 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建て 建築面積 1,199.55㎡ 延床面積 4,214.16㎡ 電気設備工事 一式	
契 約 締 結 日	令和3年11月2日（仮契約締結日）	
工 期	市議会の議決のあった日の翌日から令和4年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	若林電気工事・橋浦電設特定建設工事共同企業体 ユアテック・共和電業特定建設工事共同企業体 太平電気・鈴電特定建設工事共同企業体 制限付き一般競争入札承認社数 3 社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所 相 手 方 氏 名	多賀城市明月一丁目8-10	
	ユアテック・共和電業特定建設工事共同企業体	
契 約 金 額	297,000,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和3年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築（機械設備）工事			
工事（業務）場所	多賀城市中央二丁目1番1号			
入札日時	令和3年11月1日 午後2時			
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
三晃空調・加藤鉄工所特定建設工事共同企業体	255,700,000			失格
朝日・アリエージェンシー特定建設工事共同企業体	290,000,000			落札
執行者	総務部管財課課長補佐 松田 直樹	予定価格（税抜）		358,000,000
		最低制限価格（税抜）		268,500,000
立会人	総務部管財課課長補佐 松田 直樹 主事 大場 康之 主事 千葉 響 総務部管財課 係長 松本 達也 主査 小林 麻衣子			
備考	三晃空調・加藤鉄工所特定建設工事共同企業体については、最低制限価格を下回ったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第11号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	管工事	
工 事 名 称	令和3年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業北庁舎増築（機械設備）工事	
工 事 場 所	多賀城市中央二丁目1番1号	
工 事 概 要	北庁舎増築工事(機械設備) 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建て 建築面積 1,199.55㎡ 延床面積 4,214.16㎡ 機械設備工事 一式	
契 約 締 結 日	令和3年11月2日 (仮契約締結日)	
工 期	市議会の議決のあった日の翌日から令和4年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	三晃空調・加藤鉄工所特定建設工事共同企業体 朝日・アリエージェンシー特定建設工事共同企業体 制限付き一般競争入札承認社数 2 社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件	
契 約 相 手 方	住 所	仙台市青葉区春日町3番21号
	氏 名	朝日・アリエージェンシー特定建設工事共同企業体
契 約 金 額	319,000,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		