

令和4年度入札結果概要

(令和5年3月31日現在 49件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
1	1	教育委員会事務局生涯学習課	多賀城市文化センター改修工事監理業務委託	多賀城市中央二丁目27番1号	多賀城市文化センター改修工事の監理業務、トイレ改修工事、空調システム改修工事、舞台設備改修工事、大ホール及び楽屋等模様替工事、外装等工事外、大ホール音響調査(事前・事後)	R4.5.11	R5.3.31	指名	株式会社関・空間設計	29,000	
2	2	教育委員会事務局生涯学習課	多賀城市文化センター改修工事設計業務委託その2	多賀城市中央二丁目27番1号	設計業務委託 一式、初任等利用計画、設計、コンセプト設計、トータル計画	R4.5.11	R4.10.31	指名	株式会社関・空間設計	12,500	
3	3	総務部危機管理課	多賀城市防災行政無線（同報系）再構築実施設計業務委託	多賀城市内一円	机上回線設計 一式、電波伝搬調査 一式、音響伝達調査 一式、現地調査 一式、システム等設計 一式 外	R4.5.11	R4.12.28	指名	株式会社無線放送設計事務所	980	
4	4	教育委員会事務局文化財課	特別史跡多賀城南門等復元工事監理業務委託	多賀城市市川字田屋場内	特別史跡多賀城南門等復元工事に関する監理業務、検討委員会資料作成、詳細部設計	R4.5.11	R5.3.24	随契	公益財団法人文化財建造物保存技術協会	7,900	
5	5	教育委員会事務局文化財課	ガイダンス施設実施設計業務（その2）	多賀城市市川字立石地内	建築審査会申請関係図書作成 一式、ガイダンス施設設備実施設計、電気設備設計 一式、機械設備設計 一式、地質調査 一式	R4.5.11	R4.7.29	随契	株式会社相和技術研究所	2,700	

令和4年度入札結果概要

(令和5年3月31日現在 49件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
6	6	保健福祉部 介護・障害 福祉課	児童発達支援センター太陽 の家冷暖房設備等更新設計 業務委託	多賀城市伝上山 一丁目1番3号	冷暖房設備等更新設計、冷暖房設備更新 一式、換 気設備更新 一式	R4.5.11	R4.8.31	指名	株式会社楠山設 計	1,900	
7	201	教育委員会 事務局生涯 学習課	多賀城市文化センター大 ホール及び楽屋等模様替工 事	多賀城市中央二 丁目27番1号	大ホール改修、ステージ床、壁の一部改修、客席床の全面 改修、壁、天井の一部改修 外、大ホールフロア改修、フロア 床の全面改修、壁の一部改修、受付、クローク、倉庫、授 乳室の新設 外、小ホールフロア改修、内装改修、サッシ等 の一部改修、楽屋、練習室、リハーサル室等の改修、内装改 修、サッシ等の一部改修、空調設備の改修 外	R4.5.25	R5.3.24	総合 評価	不調	0	
8	101	教育委員会 事務局教育 総務課	多賀城小学校暖房機器設置 工事	多賀城市伝上山 一丁目1番1号	温風暖房機 FF式横型 集中制御仕様ガス焚式 新設 26台、既存蓄熱暖房機撤去 26台、ガス配管設備工、 PE管50A L=22.0m、PE管75A L=5.5m、硬質塩化ビニル 外面被覆鋼管、20A L=120.0m、25A L=128.0m、40A L=120.0m、50A L=56.0m、80A L=156.0m、電灯設備工 一式、建具工 一式	R4.5.25	R4.10.31	一競	有限会社加藤鉄 工所	30,000	
9	102	教育委員会 事務局教育 総務課	多賀城東小学校外2校特別 支援学級用エアコン設置工 事	多賀城市笠神五 丁目8番1号地 内外2校	多賀城東小学校、電気式パッケージエアコン新設 2台、全熱交換 機型換気扇新設 1台、電気式パッケージエアコン用電源新設 一 式、多賀城八幡小学校、電気式パッケージエアコン新設 2台、全熱 交換機型換気扇新設 1台、電気式パッケージエアコン用電源新設 一式、多賀城中学校、電気式パッケージエアコン新設 3台、全熱交 換機型換気扇新設 2台、電気式パッケージエアコン用電源新設 一式	R4.5.25	R4.10.31	一競	高橋工業株式会 社	10,200	
10	7	総務部危機 管理課	防火水槽撤去工事(留ヶ谷 一丁目地内)	多賀城市留ヶ谷 一丁目地内	構造物撤去工、防火水槽撤去 1基	R4.5.25	R4.9.30	指名	株式会社すずき	9,000	

令和4年度入札結果概要

(令和5年3月31日現在 49件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
11	10	企画経営部 市民文化創造課	陸前山王駅周辺自転車駐輪場内看板撤去工事	多賀城市山王字千刈田地内	観光看板撤去工、観光看板撤去 1基	R4.5.25	R4.7.29	指名	株式会社宮城工務店	1,800	
12	11	教育委員会 事務局文化財課	多賀城南門周辺地形修復実施設計業務委託（修景その2）	多賀城市市川字田屋場地内	南門北側修正設計 一式	R4.5.25	R4.9.30	指名	株式会社パスコ仙台支店	2,700	
13	12	都市産業部 都市整備課	かのえだ大橋橋梁定期点検業務委託	多賀城市八幡字庚田地内 外	橋梁点検 1橋、点検調書作成 4径間、報告書作成 1式	R4.5.25	R4.9.30	随契	公益社団法人宮城県建設センター	1,660	
14	202	教育委員会 事務局生涯学習課	多賀城市文化センター大ホール及び楽屋等模様替工事	多賀城市中央二丁目27番1号	大ホール改修、ステージ床、壁の一部改修、客席床の全面改修、壁、天井の一部改修 外、大ホールホワイ改修、ホワイ床の全面改修、壁の一部改修、受付、クローク、倉庫、授乳室の新設 外、小ホールホワイ改修、内装改修、サッシ等の一部改修、楽屋、練習室、リハーサル室等の改修、内装改修、サッシ等の一部改修、空調設備の改修 外	R4.6.16	R5.3.24	総合評価	株式会社斎藤工務店	351,000	
15	13	都市産業部 都市整備課	市道丸山団地四号線道路改良工事	多賀城市大代二丁目地内	施工延長 61.0m、排水構造物工、落蓋式U型側溝(300型) 107m、集水柵工(□450×600) 3基、舗装工、表層工(車道・路肩部) 287㎡	R4.6.28	R4.10.31	指名	有限会社佐政建設	8,600	

令和4年度入札結果概要

(令和5年3月31日現在 49件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
16	14	教育委員会事務局教育総務課	第二中学校屋内運動場災害復旧工事	多賀城市南宮字八幡170番地	外部復旧工事 一式、コンクリート壁ひび割れ補修、コンクリート壁欠損補修、修正箇所 つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗、内部復旧工事 一式、屋根柱脚部アンカーボルト等損傷補修工、ベースプレート増設 8箇所、アンカーボルト新設 8箇所	R4. 6. 16	R4. 9. 16	随契	株式会社斎藤工務店	5,358	
17	103	都市産業部都市整備課	国府多賀城駅悠久口マン回廊（南側）塗装塗替工事	多賀城市高崎一丁目地内	塗装工、階段連絡通路部塗装 343㎡、階段通路部下面塗装 140㎡、階段通路部踊場下面塗装 54㎡、サビス施設整備工、ホスターハネ 8枚	R4. 7. 27	R5. 1. 31	一競	株式会社千葉重機	20,800	
18	104	都市産業部都市整備課	市道東田中八幡線舗装補修工事	多賀城市八幡二丁目、三丁目地内	施工延長 L=114.7m、舗装工、基層（車道・路肩部）1,010㎡、表層（車道・路肩部）1,010㎡	R4. 7. 27	R4. 10. 31	一競	若葉建設株式会社	8,680	
19	15	都市産業部都市整備課	市道内手団地五号線道路改良工事	多賀城市鶴ヶ谷二丁目地内	施工延長 L=78.0m、排水構造物工、落蓋式U型側溝（250型）95m、集水樹工（口450×600）3基	R4. 7. 27	R4. 11. 30	指名	有限会社馬場工務店	5,600	
20	16	都市産業部都市整備課	交通安全施設等整備事業力ラー舗装外設置工事	多賀城市内一円	舗装工、薄層カラー舗装 253㎡、区画線工、溶融式（実線15cm）450m、溶融式（幅545cm）290m	R4. 7. 27	R4. 11. 30	指名	日本ライナー株式会社	5,100	

令和4年度入札結果概要

(令和5年3月31日現在 49件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
21	17	学校給食センター	給食センター空調設備更新工事	多賀城市栄四丁目2番18号	空調設備工事、揚物・焼物室系統ガス式マルチパッケージ型空調機、撤去・更新一式、空調機用電源改修一式	R4.7.27	R5.3.24	指名	有限会社加藤鉄工所	8,300	
22	18	教育委員会事務局教育総務課	小中学校地震災害復旧工事設計業務委託(その1)	多賀城市笠神五丁目8番1号外2か所	建物及び付帯施設の震災における災害復旧工事設計一式、多賀城東小学校(校舎、屋内体育館、プール外)、天真小学校(校舎、屋内体育館、プール外)、東豊中学校(校舎、屋内体育館、柔剣道場、プール外)	R4.7.27	R5.1.31	指名	株式会社マド建築総合設計	8,000	
23	19	教育委員会事務局教育総務課	小中学校地震災害復旧工事設計業務委託(その2)	多賀城市伝上山一丁目1番1号外2か所	建物及び付帯施設の震災における災害復旧工事設計一式、多賀城小学校(校舎、屋内体育館、プール外)、城南小学校(校舎、屋内体育館、プール外)、高崎中学校(校舎、屋内体育館、柔剣道場、プール外)	R4.7.27	R5.1.31	指名	株式会社楠山設計	8,600	
24	20	教育委員会事務局教育総務課	小中学校地震災害復旧工事設計業務委託(その3)	多賀城市新田字北320外3か所	建物及び付帯施設の震災における災害復旧工事設計一式、山王小学校(校舎、外構、照明器具外)、多賀城八幡小学校(校舎、外構外)、多賀城中学校(校舎、外構外)、第二中学校(校舎、外構外)	R4.7.27	R5.1.31	指名	株式会社盛総合設計	12,100	
25	21	都市産業部都市整備課	橋梁定期点検業務委託	多賀城市内一円	橋梁点検 38橋、点検調書作成 43区間、報告書作成一式	R4.7.27	R5.3.24	随契	公益社団法人宮城県建設センター	6,530	

令和4年度入札結果概要

(令和5年3月31日現在 49 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
26	105	都市産業部 都市整備課	公園遊具設置工事	多賀城市中央一丁目、高橋一丁目、鶴ヶ谷三丁目地内	市役所前公園、クライ遊具 撤去・新設 1基、ソーラー 撤去・新設 1基、コンクリート製遊具 撤去 1基、複合遊具 新設 1基、高橋3号公園・西ノ神公園、中型滑り台 撤去・新設 2基	R4. 8. 31	R4. 11. 30	一競	伏谷建設株式会社	15,000	
27	106	教育委員会 事務局教育 総務課	高崎中学校エアコン更新工事	多賀城市高崎二丁目25番1号	電気式パッケージエアコン更新 一式、室外機 5台、室内機 13台、(事務室、保健室、校長室、職員室外)	R4. 8. 31	R5. 3. 31	一競	株式会社菜花空調	10,350	
28	107	都市産業部 都市整備課	国府多賀城駅ロータリー改修工事	多賀城市高崎一丁目、城南一丁目、浮島一丁目、浮島字館前地内	南口ロータリー、舗装工 切削オーバーレイ 1,100㎡、平板ブロック 208㎡、道路付属物工 車線分離標 12本、北口ロータリー、舗装工 切削オーバーレイ 902㎡、平板ブロック 59㎡、道路付属物工 車線分離標 12本、移設工 モニメント移設 1箇所	R4. 10. 4	R5. 2. 28	一競	若葉建設株式会社	28,000	
29	108	総務部危機 管理課	防火水槽撤去工事（南宮字町地内）	多賀城市南宮字町地内	造物撤去工、防火水槽撤去 1基	R4. 10. 4	R5. 1. 31	一競	不調	0	
30	22	教育委員会 事務局生涯 学習課	多賀城市文化センター高圧受変電設備改修工事	多賀城市中央二丁目17番1号	高圧受変電調相設備 更新、高圧進相コンデンサ 4台、高圧リアクトル 4台、非常用発電機保護リレー 更新、零相蓄電器 1台	R4. 10. 4	R5. 3. 24	指名	中止	0	

令和4年度入札結果概要

(令和5年3月31日現在 49件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
31	23	都市産業部 都市整備課	道路台帳整備業務委託	多賀城市内一円	平面測量 一式、台帳補正 一式、台帳更新 一式、市道認定路線網図・調書作成 一式、安全施設一覧図作成 一式、台帳平面図作成 一式、法定図書作成等 一式、管理システム更新 一式	R4.10.4	R5.3.24	随契	株式会社パスコ	8,400	
32	203	教育委員会 事務局文化財課	特別史跡多賀城南門周辺地形修復・築地塀復元工事	多賀城市市川字 田屋場内	築地塀復元工事、築地塀 延長 22.0m(東側4間、西側4間)、裾幅 2.6m、最大棟高 5.6m、最大軒高 4.4m、基礎コンクリート工事、石工事 一式、版築工事(古代土壁)、木工事外 一式、南門周囲電気・機械設備工事、消火ポンプ(RC造水槽14㎡、屋外消火栓4か所)、盛土5,598㎡、7°擬木土留 H=1.0m 64m 外、地形修復・修景工事、盛土5,598㎡、7°擬木土留 H=1.0m 64m 外、側溝工 U1,600~U200 655m 外	R4.11.7	R7.3.25	総合評価	松井建設株式会社東北支店	568,000	
33	109	保健福祉部 介護・障害福祉課	児童発達支援センター太陽の家冷暖房設備等更新工事	多賀城市伝上山 一丁目1番3号	空調設備工事、空冷ヒートポンプ式エアコン更新 17台、暖房用ポンプ更新 1台、循環ポンプ更新 1台、換気設備工事、全熱交換型換気扇更新 10台、天井埋込型換気扇更新 15台 外、電気設備工事 一式、建築内装改修工事 一式	R4.11.7	R5.3.31	一競	有限会社加藤鉄工所	24,800	
34	24	都市産業部 都市整備課	市道山崎二号線道路改良工事	多賀城市中央一 丁目地内	施工延長 L=60.0m、排水構築物工、自由勾配側溝(500型) L=50.2m、集水樹工(口600) 3基、管渠工(箱型ヒューム管)φ300 L=6.8m、表層工(再生密粒度As20F) A=130.0㎡	R4.11.7	R5.2.28	指名	株式会社オオシロ	7,600	
35	25	教育委員会 事務局生涯学習課	多賀城市文化センター高圧受変電設備改修工事	多賀城市中央二 丁目27番1号	高圧受変電調相設備 更新、高圧進相コンデンサ 4台、高圧リアクトル 4台、非常用発電機保護リレー 更新、零相蓄電器 1台	R4.11.7	R5.3.24	指名	不調	0	

令和4年度入札結果概要

(令和5年3月31日現在 49件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
36	26	都市産業部 都市整備課	交通安全施設等整備事業道路照明灯設置工事	多賀城市新田字 西後地内	照明工、道路照明灯 1基	R4.11.7	R5.1.31	指名	中止	0	
37	110	総務部危機 管理課	防火水槽撤去工事(南宮字 町地内)	多賀城市南宮字 町地内	構造物撤去工、防火水槽撤去 1基	R4.11.24	R5.2.28	一競	株式会社八島工 務店	13,500	
38	111	都市産業部 都市整備課	中央公園施設整備工事(第 3工区)	多賀城市浮島字 矢中地内	排水構造物工、暗渠排水管(有孔管)φ400 L=110m、 撤去工、盛土撤去 233㎡、樹木伐採 19本	R4.11.24	R5.3.24	一競	伏谷建設株式会 社	11,000	
39	27	都市産業部 都市整備課	交通安全施設等整備事業道路照明灯設置工事	多賀城市新田字 西後地内	照明工、道路照明灯 1基	R4.12.14	R5.3.24	指名	株式会社共和電 業	2,430	
40	28	教育委員会 事務局文化 財課	特別史跡多賀城築地堀復元 工事監理業務委託	多賀城市市川字 田屋場地内	築地堀復元工事に関する監理業務、検討委員会資 料作成出席	R4.12.14	R6.8.31	随契	公益財団法人文 化財建造物保存 技術協会	19,100	

令和4年度入札結果概要

(令和5年3月31日現在 49件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
41	204	教育委員会事務局生涯学習課	多賀城市文化センター外装等改修工事	多賀城市中央二丁目27番1号	外装工事、建築外構工事、大ホール大屋根 落雪防止柵新設、柯エ前庭園ひろば バリアフリー化等 改修、外部コンセント設備及び照明設備 改修、東側駐車場 駐車ライン等 改修、内部改修工事、館内サイン 改修、大ホール客席コンセント設備 改修、大ホール屋根裏 モルタル落下防止用ネット等 新設、大ホール客席 コンセント設備 改修、大ホール柯エビクチャーレール 新設	R5.1.18	R5.3.31	総合評価	不調	0	
42	29	教育委員会事務局生涯学習課	多賀城市総合体育館雨漏り改修工事設計業務委託	多賀城市下馬五丁目9番3号	雨漏り改修工事設計業務 一式、(大体育室、柔剣道場、外壁の一部)、アスベスト調査分析 2か所	R5.2.15	R5.3.31	指名	株式会社関・空間設計	3,300	
43	30	教育委員会事務局教育総務課	山王小学校地質調査業務委託	多賀城市新田字北320番地内	ホーリング調査、機械ホーリングφ66mm 掘削深さ32m 5箇所、機械ホーリングφ86mm 掘削深さ19m 3箇所、標準貫入試験 一式、室内土質試験 一式、総合解析等 一式	R5.3.7	R7.8.29	指名	東北ボーリング株式会社	6,380	
44	205	教育委員会事務局教育総務課	山王小学校校舎増築工事	多賀城市新田字北320番地内	校舎増築工事、軽量鉄骨造2階建て 延床面積1,364㎡、渡り廊下 延床面積50㎡、校舎増築設計、建築工事 一式、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式	R5.3.20	R6.3.31	総合評価	日成ビルド工業株式会社	344,000	
45	206	教育委員会事務局教育総務課	山王小学校外構等整備工事	多賀城市新田字北320番地内	外構撤去工事、庭園解体 1基、既存樹木撤去 44本、外構整備工事、記念碑移設 1基、駐車場整備 一式、遊具設置(ジャングルジム、ブランコ) 各1基	R5.3.20	R6.3.31	総合評価	株式会社サクライ	44,000	

令和4年度入札結果概要

(令和5年3月31日現在 49件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線244~245

番号	連番	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
46	207	教育委員会事務局生涯学習課	多賀城市文化センター外装等改修工事	多賀城市中央二丁目27番1号	外装工事、建築外構工事、大ホール大屋根 落雪防止柵新設、ホワイ前庭園ひろば バリアフリー化等 改修、外部コンセント設備及び照明設備 改修、東側駐車場 駐車ライン等 改修、内部改修工事、館内サイン 改修、大ホール客席コンセント設備 改修、大ホール屋根裏 モルタル落下防止用ネット等 新設、大ホール客席 コンセント設備 改修、大ホールホワイビクチャーレール 新設	R5.3.20	R5.3.31	総合評価	株式会社斎藤工務店	105,500	
47	31	都市産業部都市整備課	市道中下馬赤坂線舗装補修工事	多賀城市下馬四丁目、丸山一丁目地内	施工延長 L=44.0m、舗装工、上層路盤工(再生As安定処理) t=6cm 350㎡、表層工(再生密粒度As20F) t=5cm 350㎡	R5.3.20	R5.3.31	指名	不調	0	
48	32	教育委員会事務局教育総務課	山王小学校校舎長寿命化改良工事設計業務委託	多賀城市新田字北320番地内	校舎改修設計、(建築面積 1,294㎡ 延床面積 5,330㎡)、実施設計、外構改修設計 一式、アセス調査 一式	R5.3.20	R6.3.22	指名	株式会社盛総合設計	24,500	
49	33	企画経営部財政課	多賀城市庁舎耐震対策等事業西庁舎大規模改修工事外基本設計実施設計業務委託	多賀城市中央二丁目1番1号	西庁舎改修設計、(建築面積 1,220㎡ 延床面積 7,585㎡)、基本設計、実施設計、ZEB導入検討 一式、エントランス棟増築設計、(建築面積 930㎡ 延床面積 2,300㎡)、基本設計、実施設計、ZEB導入検討 一式	R5.3.20	R7.8.29	指名	株式会社相和技術研究所	130,000	

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城市文化センター改修工事監理業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目27番1号			
入札日時	令和4年5月11日 午後1時30分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	31,000,000			
(株)菅伸建築設計事務所	32,000,000			
(株)関・空間設計	29,000,000			落札
(株)マド建築総合設計	31,000,000			
(株)桂設計	30,800,000			
(株)盛総合設計	31,500,000			
(株)楠山設計	30,000,000			
(株)相和技術研究所	32,000,000			
(株)群建築設計事務所	31,500,000			
日新設計(株)	30,500,000			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予定価格(税抜)	31,100,000	
		最低制限価格(税抜)	-	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 教育委員会事務局生涯学習課 主事 目黒 美歩			
備考				

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城市文化センター改修工事設計業務委託その2			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目27番1号			
入札日時	令和4年5月11日		午後1時40分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	13,500,000			
(株)菅伸建築設計事務所	14,000,000			
(有)環境デザイン工房	14,300,000			
(株)関・空間設計	12,500,000			落札
(株)マド建築総合設計	14,000,000			
(株)エーテック	13,000,000			
(株)桂設計	13,800,000			
(株)エコサーブ	失格			
(株)盛総合設計	13,800,000			
(株)楠山設計	13,000,000			
(株)相和技術研究所	14,000,000			
(株)群建築設計事務所	13,500,000			
日新設計(株)	13,200,000			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔		予定価格(税抜)	13,000,000
			最低制限価格(税抜)	-
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 教育委員会事務局生涯学習課 主事 目黒 美歩			
備考	株式会社エコサーブについては、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城市防災行政無線（同報系）再構築実施設計業務委託			
工事（業務）場所	多賀城市内一円			
入札日時	令和4年5月11日 午後2時10分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
システム企画設計(株)	5,500,000			
(株)マリンテクノサービス	辞退			
東京システム特機(株)	辞退			
(株)東鳳電通設計事務所	9,000,000			
(株)通電技術	辞退			
(株)無線放送設計事務所	980,000			落札
エフコム(株)	辞退			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予定価格（税抜）	7,960,000	
		最低制限価格（税抜）	-	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 総務部危機対策課 副主幹 加藤 雄一			
備考				

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和4年度 特別史跡多賀城南門等復元工事監理業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市市川字田屋場地内			
見 積 日 時	令和4年5月11日		午後2時30分	
見 積 場 所	多賀城市役所 601会議室	入 札 種 別	随意契約	
見 積 者	見 積 価 格			記 事
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
公益財団法人文化財建造物保存技術協会	8,000,000	7,900,000		決 定
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)	7,990,000	
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	-	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 教育委員会事務局文化財課 会計年度任用職員 外塚 吉男			
備 考				

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和4年度 ガイダンス施設実施設計業務（その2）			
工事(業務)場所	多賀城市市川字立石地内			
見 積 日 時	令和4年5月11日		午後2時20分	
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別	随意契約
見 積 者	見 積 価 格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)相和技術研究所	2,900,000	2,800,000	2,700,000	決 定
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔		予 定 価 格 (税 抜)	2,720,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	—
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 教育委員会事務局文化財課 会計年度任用職員 外塚 吉男			
備 考				

入札執行調書

入札件名	令和4年度 児童発達支援センター太陽の家冷暖房設備等更新設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市伝上山一丁目1番3号			
入札日時	令和4年5月11日		午後1時50分	
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	3,200,000			
(株)菅伸建築設計事務所	2,850,000			
(有)環境デザイン工房	2,650,000			
(株)関・空間設計	3,000,000			
(株)マド建築総合設計	7,500,000			
(株)エーテック	3,200,000			
(株)桂設計	3,800,000			
(株)エコサーブ	失格			
(株)盛総合設計	2,250,000			
(株)楠山設計	1,900,000			落札
(株)相和技術研究所	4,700,000			
(株)群建築設計事務所	2,700,000			
日新設計(株)	2,300,000			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予定価格(税抜)	2,070,000	
		最低制限価格(税抜)	-	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 保健福祉部介護・障害福祉課 副主幹 小林 雅之			
備考	株式会社エコサーブについては、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和4年度 防火水槽撤去工事（留ヶ谷一丁目地内）	
工 事 場 所	多賀城市留ヶ谷一丁目地内	
工 事 概 要	構造物撤去工 防火水槽撤去 1基	
契 約 締 結 日	令和4年5月26日	
工 期	契約締結日の翌日から令和4年9月30日まで	
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 土木C 7社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和4年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市高橋四丁目21番8号	
相 手 方 氏 名	株式会社すずき	
契 約 金 額	9,900,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和4年度 陸前山王駅周辺自転車駐輪場内看板撤去工事		
工事(業務)場所	多賀城市山王字千刈田地内		
入 札 日 時	令和4年5月25日		午後3時5分
入 札 場 所	多賀城市役所 601会議室	入 札 種 別	指名競争入札
入 札 者	入 札 価 格		
	第 1 回	第 2 回	第 3 回
(株)すずき	1,890,000		
(有)馬場工務店	1,950,000		
(株)宮城工務店	1,800,000		落 札
(有)佐政建設	1,930,000		
(株)オオシロ	1,880,000		
浜田工業(株)	1,900,000		
(株)我妻工務店	1,855,000		
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)	1,840,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	1,380,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 企画経営部市民文化創造課 主査 三浦 志麻		
備 考			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和4年度 陸前山王駅周辺自転車駐輪場内看板撤去工事	
工 事 場 所	多賀城市山王字千刈田地内	
工 事 概 要	観光看板撤去工 観光看板撤去 1基	
契 約 締 結 日	令和4年5月26日	
工 期	契約締結日の翌日から令和4年7月29日まで	
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 土木C 7社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和4年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市八幡三丁目16番26号	
相 手 方 氏 名	株式会社宮城工務店	
契 約 金 額	1,980,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城南門周辺地形修復実施設計業務委託（修景その2）			
工事（業務）場所	多賀城市市川字田屋場地内			
入札日時	令和4年5月25日	午後3時30分		
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)国際開発コンサルタンツ	3,580,000			
サンコーコンサルタント(株)	4,000,000			
(株)オオバ	3,450,000			
(株)オリエンタルコンサルタンツ	失格			
(株)建設技術研究所	8,740,000			
昭和(株)	3,440,000			
(株)ニュージェック	6,720,000			
(株)三洋設計	4,000,000			
大日本コンサルタント(株)	失格			
日本工営(株)	辞退			
三井共同建設コンサルタント(株)	5,930,000			
東日本総合計画(株)	3,360,000			
(株)復建技術コンサルタント	3,400,000			
(株)パスコ	2,700,000			落札
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予定価格（税抜）	2,710,000	
		最低制限価格（税抜）	-	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 教育委員会事務局文化財課 会計年度任用職員 外塚 吉男			
備考	(株)オリエンタルコンサルタンツ及び大日本コンサルタント(株)については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和3年度 かのえだ大橋橋梁定期点検業務委託		
工事(業務)場所	多賀城市八幡字庚田地内 外		
見 積 日 時	令和4年5月25日	午後3時40分	
見 積 場 所	多賀城市役所 601会議室	入 札 種 別	随意契約
見 積 者	見 積 価 格		記 事
公益社団法人宮城県建設センター	1,660,000		決 定
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)	2,000,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	—
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之		
備 考			

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和4年度 市道丸山団地四号線道路改良工事		
施 工 場 所	多賀城市大代二丁目地内		
見 積 日 時	令和4年6月28日		午後3時
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別 不落随意契約
見 積 者	見 積 価 格		記 事
	第 1 回		
(有)佐政建設	8,600,000		決定
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)	8,620,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和4年度 市道丸山団地四号線道路改良工事			
工事(業務)場所	多賀城市大代二丁目地内			
入札日時	令和4年6月28日		午後3時	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	9,800,000	9,400,000	9,250,000	
(有)馬場工務店	9,700,000	9,400,000	9,150,000	
(株)宮城工務店	9,700,000	9,500,000	9,200,000	
(有)佐政建設	9,600,000	9,300,000	8,850,000	不落随契
(株)オオシロ	9,900,000	9,400,000	9,100,000	
浜田工業(株)	9,800,000	9,500,000	9,200,000	
(株)我妻工務店	9,900,000	9,500,000	9,200,000	
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔		予定価格(税抜)	8,620,000
			最低制限価格(税抜)	6,465,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	
工 事 名 称	令和4年度 市道丸山団地四号線道路改良工事
工 事 場 所	多賀城市大代二丁目地内
工 事 概 要	施工延長 61.0m 排水構造物工 落蓋式U型側溝（300型） 107m 集水柵工（□450×600） 3基 舗装工 表層工（車道・路肩部） 287㎡
契 約 締 結 日	令和4年6月30日
工 期	契約締結日の翌日から令和4年10月31日まで
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 土木C 7社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和4年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	多賀城市新田字北関合78番地19
相 手 方 氏 名	有限会社佐政建設
契 約 金 額	9,460,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和4年度 第二中学校屋内運動場災害復旧工事		
工事(業務)場所	多賀城市南宮字八幡170番地		
見 積 日 時	令和4年6月16日		午前10時15分
見 積 場 所	多賀城市役所 501会議室	入 札 種 別	随意契約
見 積 者	見 積 価 格		記 事
(株)斎藤工務店	5,358,000		決 定
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)	5,358,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	4,018,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 教育委員会事務局教育総務課 参事 松田 直樹		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和4年度 市道内手団地五号線道路改良工事			
工事(業務)場所	多賀城市鶴ヶ谷二丁目地内			
入札日時	令和4年7月27日		午後2時50分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別 指名競争入札	
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	5,730,000			
(有)馬場工務店	5,600,000			落札
(株)宮城工務店	5,750,000			
(有)佐政建設	5,680,000			
(株)オオシロ	5,720,000			
浜田工業(株)	5,770,000			
(株)我妻工務店	5,700,000			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		5,950,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		4,462,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和4年度 市道内手団地五号線道路改良工事	
工 事 場 所	多賀城市鶴ヶ谷二丁目地内	
工 事 概 要	施工延長 L=78.0m 排水構造物工 落蓋式U型側溝（250型） 95m 集水柵工（□450×600） 3基	
契 約 締 結 日	令和4年7月28日	
工 期	契約締結日の翌日から令和4年11月30日まで	
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 <p style="text-align: right;">土木C 7社</p>	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和4年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市八幡三丁目9番15号	
相 手 方 氏 名	有限会社馬場工務店	
契 約 金 額	6,160,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和4年度 交通安全施設等整備事業カラー舗装外設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市内一円			
入札日時	令和4年7月27日		午後1時50分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
日本ライナー(株)	5,100,000			落札
オリエンタル工業(株)	5,310,000			
(株)東北三恵	5,290,000			
セフテイライン(株)	5,260,000			
交通施設工業(株)	6,380,000			
(株)サン道路サービス	5,160,000			
ディックライト(株)	5,250,000			
(株)協栄興産	5,400,000			
(株)キクテック	5,234,000			
東日本技建(株)	辞退			
(株)小野産業	5,300,000			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔		予定価格(税抜)	6,180,000
			最低制限価格(税抜)	4,635,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	交通安全施設工事
工 事 名 称	令和4年度 交通安全施設等整備事業カラー舗装外設置工事
工 事 場 所	多賀城市内一円
工 事 概 要	舗装工 薄層カラー舗装 253㎡ 区画線工 溶融式（実線15cm） 450m 溶融式（ゼブラ45cm） 290m
契 約 締 結 日	令和4年7月28日
工 期	契約締結日の翌日から令和4年11月30日まで
指 名 業 者	日本ライナー(株) (株)小野産業 オリエンタル工業(株) (株)東北三恵 セフテイライン(株) 交通施設工業(株) (株)サン道路サービス ディックライト(株) (株)協栄興産 (株)キクテック 東日本技建(株) 交通安全施設 11社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から交通安全施設工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。 ① 国土交通大臣の許可業者で塗装工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和4年4月1日現在で有効な総合評価値通知書の総合評価値通知書の塗装工事に係る総合評価値を有する業者 ③ 宮城県内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 市の交通安全施設工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	利府町しらかし台六丁目2番8号
相 手 方 氏 名	日本ライナー株式会社
契 約 金 額	5,610,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和4年度 給食センター空調設備更新工事			
工事(業務)場所	多賀城市栄四丁目2番18号			
入札日時	令和4年7月27日		午後3時	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
発向興業(株)	9,450,000	辞退		
(株)太陽工業	9,400,000	8,800,000		
實商(株)	辞退			
高橋工業(株)	9,300,000	辞退		
(有)加藤鉄工所	9,000,000	8,300,000		落札
(有)加新住設	9,800,000	8,700,000		
(有)川前工業所	9,250,000	8,500,000		
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔		予定価格(税抜)	8,530,000
			最低制限価格(税抜)	6,397,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 学校給食センター 主事 深村 祐己			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	管工事
工 事 名 称	令和4年度 給食センター空調設備更新工事
工 事 場 所	多賀城市栄四丁目2番18号
工 事 概 要	空調設備工事 揚物・焼物室系統ガス式マルチパッケージ型空調機 撤去・更新 一式 空調機用電源改修 一式
契 約 締 結 日	令和4年7月28日
工 期	契約締結日の翌日から令和5年3月24日まで
指 名 業 者	発向興業(株) (株)太陽工業 實商(株) 高橋工業(株) (有)加藤鉄工所 (有)加新住設 (有)川前工業所 管 7社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から管工事に該当することから、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で管工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和4年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の管工事に係る総合評定を有する業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 市の管工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	多賀城市町前二丁目4番25号
相 手 方 氏 名	有限会社加藤鉄工所
契 約 金 額	9,130,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和4年度 小中学校地震災害復旧工事設計業務委託（その1）			
工事（業務）場所	多賀城市笠神五丁目8番1号外2か所			
入札日時	令和4年7月27日 午後2時15分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	8,800,000	8,150,000		
(株)菅伸建築設計事務所	10,500,000	辞退		
(有)環境デザイン工房	10,500,000	8,100,000		
(株)関・空間設計	8,800,000	8,250,000		
(株)マド建築総合設計	8,300,000	8,000,000		落札
(株)エーテック	8,700,000	8,200,000		
(株)桂設計	8,500,000	8,200,000		
(株)エコサーブ	辞退			
(株)盛総合設計	9,000,000	8,200,000		
(株)楠山設計	9,200,000	8,200,000		
(株)相和技術研究所	8,900,000	8,100,000		
(株)群建築設計事務所	8,750,000	8,250,000		
日新設計(株)	8,800,000	8,200,000		
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予定価格（税抜）	8,170,000	
		最低制限価格（税抜）	-	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 教育委員会事務局教育総務課 主査 北村 亮太			
備考				

入札執行調書

入札件名	令和4年度 小中学校地震災害復旧工事設計業務委託（その2）			
工事（業務）場所	多賀城市伝上山一丁目1番1号外2か所			
入札日時	令和4年7月27日 午後2時25分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	9,200,000			
(株)菅伸建築設計事務所	10,000,000			
(有)環境デザイン工房	10,500,000			
(株)関・空間設計	8,900,000			
(株)マド建築総合設計	8,900,000			
(株)エーテック	9,200,000			
(株)桂設計	8,800,000			
(株)エコサーブ	辞退			
(株)盛総合設計	9,000,000			
(株)楠山設計	8,600,000			落札
(株)相和技術研究所	9,400,000			
(株)群建築設計事務所	9,100,000			
日新設計(株)	9,200,000			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予定価格（税抜）	8,750,000	
		最低制限価格（税抜）	-	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 教育委員会事務局教育総務課 主査 北村 亮太			
備考				

入札執行調書

入札件名	令和4年度 小中学校地震災害復旧工事設計業務委託（その3）			
工事（業務）場所	多賀城市新田字北320外3か所			
入札日時	令和4年7月27日		午後2時35分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	12,700,000			
(株)菅伸建築設計事務所	13,500,000			
(有)環境デザイン工房	14,500,000			
(株)関・空間設計	12,800,000			
(株)マド建築総合設計	14,000,000			
(株)エーテック	13,000,000			
(株)桂設計	12,600,000			
(株)エコサーブ	辞退			
(株)盛総合設計	12,100,000			落札
(株)楠山設計	13,000,000			
(株)相和技術研究所	12,700,000			
(株)群建築設計事務所	12,500,000			
日新設計(株)	12,900,000			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔		予定価格（税抜）	12,300,000
			最低制限価格（税抜）	—
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 教育委員会事務局教育総務課 主査 北村 亮太			
備考				

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和4年度 橋梁定期点検業務委託		
工事(業務)場所	多賀城市内一円		
見 積 日 時	令和4年7月27日	午後2時5分	
見 積 場 所	多賀城市役所 601会議室	入 札 種 別	随意契約
見 積 者	見 積 価 格		記 事
公益社団法人宮城県建設センター	6,530,000		決 定
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)	7,070,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	—
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之		
備 考			

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和4年度 市道山崎二号線道路改良工事		
施 工 場 所	多賀城市中央一丁目地内		
見 積 日 時	令和4年11月7日		午後2時25分
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別 不落随意契約
見 積 者	見 積 価 格		記 事
	第 1 回		
(株)オオシロ	7,600,000		決定
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)	7,610,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	5,707,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 三塚 裕子 主査 大場 康之 都市産業部都市整備課 主査 佐藤 崇喜		
備 考			

入札執行調書

入札件名	令和4年度 市道山崎二号線道路改良工事			
工事(業務)場所	多賀城市中央一丁目地内			
入札日時	令和4年11月7日		午後2時25分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)すずき	8,500,000	8,250,000	7,750,000	
(有)馬場工務店	8,880,000	8,380,000	7,880,000	
(株)宮城工務店	8,700,000	8,150,000	7,850,000	
(有)佐政建設	8,800,000	8,300,000	7,900,000	
(株)オオシロ	8,400,000	8,000,000	7,700,000	不落随契
浜田工業(株)	8,750,000	8,100,000	7,770,000	
(株)我妻工務店	8,800,000	8,200,000	7,800,000	
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔		予定価格(税抜)	7,610,000
			最低制限価格(税抜)	5,707,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 三塚 裕子 主査 大場 康之 都市産業部都市整備課 主査 佐藤 崇喜			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和4年度 市道山崎二号線道路改良工事	
工 事 場 所	多賀城市中央一丁目地内	
工 事 概 要	施工延長 L=60.0m 排水構造物工 自由勾配側溝（500型） L=50.2m 集水柵工（□600） 3基 管渠工（箱型ヒューム管）φ300 L=6.8m 表層工（再生密粒度As20F） A=130.0m ²	
契 約 締 結 日	令和4年11月8日	
工 期	契約締結日の翌日から令和5年2月28日まで	
指 名 業 者	(株)すずき (有)馬場工務店 (株)宮城工務店 (有)佐政建設 (株)オオシロ 浜田工業(株) (株)我妻工務店 <p style="text-align: right;">土木C 7社</p>	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事のC等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和4年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が700点未満の業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 土木工事業を主たる業務とする業者又は市の土木工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市大代五丁目2番50号	
相 手 方 氏 名	株式会社オオシロ	
契 約 金 額	8,360,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城市文化センター高圧受変電設備改修工事			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目27番1号			
入札日時	令和4年11月7日 午後2時			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)ユアテック	8,600,000	辞退	8,600,000	不調
(株)日立産機システム	辞退	9,100,000	9,100,000	
若林電気工事(株)	9,100,000	辞退	9,100,000	
(株)共和電業	9,550,000	辞退	9,550,000	
(株)橋浦電設	9,200,000	辞退	9,200,000	
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予定価格(税抜)		
		最低制限価格(税抜)		
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 三塚 裕子 主査 大場 康之 教育委員会事務局生涯学習課 副主幹 丸山 隆			
備考	不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	電気工事
工 事 名 称	令和4年度 多賀城市文化センター高圧受変電設備改修工事
工 事 場 所	多賀城市中央二丁目27番1号
工 事 概 要	高圧受変電調相設備 更新 高圧進相コンデンサ 4台 高圧リアクトル 4台 非常用発電機保護リレー 更新 零相蓄電器 1台
契 約 締 結 日	令和4年11月8日
工 期	契約締結日の翌日から令和5年3月24日まで
指 名 業 者	(株)ユアテック (株)日立産機システム 若林電気工事(株) (株)共和電業 (株)橋浦電設 電気A 5社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容から電気工事のB等級に該当し、令和4年10月4日に入札を執行したところ、指名業者の入札辞退により中止となったため、電気工事のA等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ5社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で電気工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和4年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の電気工事に係る総合評定値が850点以上の業者 ③ 市の電気工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	
相 手 方 氏 名	不調
契 約 金 額	円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和4年度 交通安全施設等整備事業道路照明灯設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市新田字西後地内			
入 札 日 時	令和4年12月14日		午後1時45分	
入 札 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別	指名競争入札
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
(株)ユアテック	辞退			
(株)日立産機システム	辞退			
若林電気工事(株)	2,500,000			
(株)共和電業	2,430,000			落 札
(株)橋浦電設	辞退			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔		予 定 価 格 (税 抜)	2,500,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	1,875,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	電気工事
工 事 名 称	令和4年度 交通安全施設等整備事業道路照明灯設置工事
工 事 場 所	多賀城市新田字西後地内
工 事 概 要	照明工 道路照明灯 1基
契 約 締 結 日	令和4年12月15日
工 期	契約締結日の翌日から令和5年3月24日まで
指 名 業 者	(株)ユアテック (株)日立産機システム 若林電気工事(株) (株)共和電業 (株)橋浦電設 電気A 5社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容から電気工事のB等級に該当し、令和4年11月7日に入札を執行したところ、指名業者の入札辞退により中止となったため、電気工事のA等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ5社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で電気工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和4年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の電気工事に係る総合評定値が850点以上の業者 ③ 市の電気工事の受注実績のある業者
契 約 住 所	仙台市宮城野区中野一丁目2番地の35
相 手 方 氏 名	株式会社共和電業
契 約 金 額	2,673,000 円
入 札 者 名、入 札 金 額 等	別紙のとおり
備 考	

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和4年度 特別史跡多賀城築地塀復元工事監理業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市市川字田屋場地内			
見 積 日 時	令和4年12月14日		午後1時55分	
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別	随意契約
見 積 者	見 積 価 格			記 事
公益財団法人文化財 建造物保存技術協会	19,100,000			決 定
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		19,300,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		-
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局文化財課 会計年度任用職員 外塚 吉男			
備 考				

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城市総合体育館雨漏り改修工事設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市下馬五丁目9番3号			
入札日時	令和5年2月15日		午後1時55分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	3,800,000	3,450,000		
(株)菅伸建築設計事務所	4,000,000	3,450,000		
(有)環境デザイン工房	4,000,000	3,450,000		
(株)関・空間設計	3,500,000	3,300,000		落札
(株)マド建築総合設計	4,200,000	3,450,000		
(株)エーテック	4,200,000	3,480,000		
(株)桂設計	3,800,000	3,400,000		
(株)エコサーブ	失格			
(株)盛総合設計	3,600,000	3,400,000		
(株)楠山設計	4,000,000	3,450,000		
(株)相和技術研究所	3,700,000	3,400,000		
(株)群建築設計事務所	3,850,000	3,450,000		
日新設計(株)	4,000,000	3,400,000		
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		3,350,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		—
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局生涯学習課 主事 入間川 拓実			
備 考	(株)エコサーブについては、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和4年度 山王小学校地質調査業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市新田字北320番地内			
入 札 日 時	令和5年3月7日		午後1時30分	
入 札 場 所	多賀城市役所	501会議室	入 札 種 別	指名競争入札
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
東北ボーリング(株)	6,380,000			落 札
川崎地質(株)	8,500,000			
(株)日さく	8,800,000			
(株)東建ジオテック	8,500,000			
(株)アサノ大成基礎エンジニアリング	8,300,000			
土木地質(株)	6,750,000			
東邦技術(株)	20,000,000			
(株)東京ソイルリサーチ	6,470,000			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		13,600,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		-
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 教育委員会事務局教育総務課 主査 北村 亮太			
備 考				

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和4年度 市道中下馬赤坂線舗装補修工事			
工事(業務)場所	多賀城市下馬四丁目、丸山一丁目地内			
入 札 日 時	令和5年3月20日		午後2時50分	
入 札 場 所	多賀城市役所	501会議室	入 札 種 別	指名競争入札
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
東亜道路工業(株)	5,650,000	辞退		
北川ヒューテック(株)	4,880,000	4,850,000		不 調
若葉建設(株)	5,500,000	辞退		
(株)渡邊舗装工業	6,100,000	辞退		
(株)遠藤工業	6,700,000	辞退		
(株)千葉重機	6,500,000	辞退		
八嶋建設(株)	7,000,000	辞退		
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔		予 定 価 格 (税 抜)	
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備 考	不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	電気工事
工 事 名 称	令和4年度 市道中下馬赤坂線舗装補修工事
工 事 場 所	多賀城市下馬四丁目、丸山一丁目地内
工 事 概 要	施工延長 L=44.0m 舗装工 上層路盤工(再生As安定処理) t=6cm 350m ² 表層工(再生密粒度As20F) t=5cm 350m ²
契 約 締 結 日	
工 期	契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで
指 名 業 者	東亜道路工業(株) 北川ヒューテック(株) 若葉建設(株) (株)渡邊舗装工業 (株)遠藤工業 (株)千葉重機 八嶋建設(株) 舗装 7社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から舗装工事に該当することから、下記の条件で絞り込んだ7社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で舗装工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和4年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の総合評定値通知書の舗装工事に係る総合評定を有する業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 市の舗装工事の受注実績のある業者
契 約 相 手 方	住 所 氏 名
契 約 金 額	円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和5年度 山王小学校校舎長寿命化改良工事設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市新田字北320番地内			
入札日時	令和5年3月20日		午後2時15分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	25,000,000			
(株)菅伸建築設計事務所	25,800,000			
(有)環境デザイン工房	28,000,000			
(株)関・空間設計	26,000,000			
(株)マド建築総合設計	26,000,000			
(株)エーテック	26,000,000			
(株)桂設計	26,000,000			
(株)エコサーブ	失格			
(株)盛総合設計	24,500,000			落札
(株)楠山設計	24,900,000			
(株)相和技術研究所	27,000,000			
(株)群建築設計事務所	26,000,000			
日新設計(株)	28,000,000			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予定価格(税抜)		25,300,000
		最低制限価格(税抜)		—
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 主査 山形 剛大			
備考	(株)エコサーブについては、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札執行調書

入札件名	令和5年度 多賀城市庁舎耐震対策等事業西庁舎大規模改修工事外基本設計実施設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目1番1号			
入札日時	令和5年3月20日		午後2時25分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別	指名競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	140,000,000			
(株)菅伸建築設計事務所	138,000,000			
(有)環境デザイン工房	150,000,000			
(株)関・空間設計	151,000,000			
(株)マド建築総合設計	145,000,000			
(株)エーテック	150,000,000			
(株)桂設計	155,000,000			
(株)エコサーブ	失格			
(株)盛総合設計	135,000,000			
(株)楠山設計	140,000,000			
(株)相和技術研究所	130,000,000			落札
(株)群建築設計事務所	145,000,000			
日新設計(株)	140,000,000			
執行者	企画経営部財政課 課長 麦嶋 潔	予定価格(税抜)		147,000,000
		最低制限価格(税抜)		—
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 主査 山形 剛大			
備考	(株)エコサーブについては、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城小学校暖房機器設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市伝上山一丁目1番1号			
入札日時	令和4年5月25日	午後2時20分		
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(有)川前工業所	31,500,000			
(有)加藤鉄工所	30,000,000			落札
高橋工業(株)	31,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		30,800,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		23,100,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 教育委員会事務局教育総務課 主査 北村 亮太			
備考			
			

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城東小学校外2校特別支援学級用エアコン設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市笠神五丁目8番1号地内外2校			
入札日時	令和4年5月25日		午後2時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別 制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(有)川前工業所	11,500,000	10,500,000		
(有)加藤鉄工所	12,000,000	10,500,000		
高橋工業(株)	10,800,000	10,200,000		落札
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予定価格(税抜)		10,700,000
		最低制限価格(税抜)		8,025,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 教育委員会事務局教育総務課 主査 北村 亮太			
備考			

入札執行調書

入札件名	令和4年度 国府多賀城駅悠久ロマン回廊（南側）塗装塗替工事			
工事(業務)場所	多賀城市高崎一丁目地内			
入札日時	令和4年7月27日	午後1時30分		
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
草刈建設(株)	23,000,000	22,200,000		
(株)千葉重機	22,300,000	20,800,000		落札
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		21,700,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		16,275,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考			

入札執行調書

入札件名	令和4年度 市道東田中八幡線舗装補修工事			
工事(業務)場所	多賀城市八幡二丁目、三丁目地内			
入札日時	令和4年7月27日		午後1時40分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別 制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)渡邊舗装工業	9,200,000			
東亜道路工業(株)	9,500,000			
若葉建設(株)	8,680,000			落札
北川ヒューテック(株)	8,700,000			
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予定価格(税抜)		9,600,000
		最低制限価格(税抜)		7,200,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考			
			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	舗装工事
工 事 名 称	令和4年度 市道東田中八幡線舗装補修工事
工 事 場 所	多賀城市八幡二丁目、三丁目地内
工 事 概 要	<p>施工延長 L=114.7m</p> <p>舗装工</p> <p>基層（車道・路肩部） 1,010㎡</p> <p>表層（車道・路肩部） 1,010㎡</p>
契 約 締 結 日	令和4年7月28日
工 期	契約締結日の翌日から令和4年10月31日まで
入 札 参 加 業 者 名	<p>(株) 渡邊舗装工業</p> <p>東亜道路工業(株)</p> <p>若葉建設(株)</p> <p>北川ヒューテック(株)</p> <p style="text-align: right; color: red;">制限付き一般競争入札承認社数 4社</p>
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件
契 約 住 所	仙台市若林区卸町東五丁目2番23号
相 手 方 氏 名	若葉建設株式会社
契 約 金 額	9,548,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入札執行調書

入札件名	令和4年度 公園遊具設置工事			
工事(業務)場所	多賀城市中央一丁目、高橋一丁目、鶴ヶ谷三丁目地内			
入札日時	令和4年8月31日		午後2時10分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
伏谷建設(株)	15,000,000			落札
安倍重機(有)	15,600,000			
菅野造園(株)	16,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔		予 定 価 格 (税 抜)	18,000,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	13,500,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考			

入札執行調書

入札件名	令和4年度 高崎中学校エアコン更新工事			
工事(業務)場所	多賀城市高崎二丁目25番1号			
入札日時	令和4年8月31日		午後2時20分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別 制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(有)川前工業所	19,500,000			
(有)加藤鉄工所	20,500,000			
(株)菜花空調	10,350,000			落札
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		13,400,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		10,050,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 会計年度任用職員 阿部 博光			
備考				

見 積 開 封 調 書

見 積 件 名	令和4年度 国府多賀城駅口一タリ一改修工事			
施 工 場 所	多賀城市高崎一丁目、城南一丁目、浮島一丁目、浮島字館前地内			
見 積 日 時	令和4年10月4日		午後2時10分	
見 積 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別	不落随意契約
見 積 者	見 積 価 格			記 事
	若葉建設(株)	28,000,000		
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		28,100,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備 考				

入札執行調書

入札件名	令和4年度 国府多賀城駅ロータリー改修工事			
工事(業務)場所	多賀城市高崎一丁目、城南一丁目、浮島一丁目、浮島字館前地内			
入札日時	令和4年10月4日		午後2時10分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
東亜道路工業(株)	30,400,000	29,400,000	辞退	
若葉建設(株)	29,500,000	28,900,000	28,500,000	不落随契
(株)渡邊舗装工業	30,000,000	辞退		
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔		予 定 価 格 (税 抜)	28,100,000
			最 低 制 限 価 格 (税 抜)	21,075,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考			

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和4年度 防火水槽撤去工事（南宮字町地内）			
工事(業務)場所	多賀城市南宮字町地内			
入 札 日 時	令和4年10月4日	午後2時20分		
入 札 場 所	多賀城市役所 601会議室	入 札 種 別	制限付き一般競争入札	
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
伏谷建設(株)	16,350,000	辞退		不 調
安倍重機(有)	16,000,000	15,700,000		
菅野造園(株)	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 総務部危機管理課 主事 奥 駿人			
備 考	不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。			

入札執行調書

入札件名	令和4年度 児童発達支援センター太陽の家冷暖房設備等更新工事			
工事(業務)場所	多賀城市伝上山一丁目1番3号			
入札日時	令和4年11月7日	午後2時10分		
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(有)川前工業所	26,000,000	25,000,000		
(有)加藤鉄工所	25,400,000	24,800,000		落札
高橋工業(株)	26,000,000	辞退		
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)	25,100,000	
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	18,825,000	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 副主幹 三塚 裕子 主査 大場 康之 保健福祉部介護・障害福祉課 副主幹 小林 雅之			
備考				

入札執行調書

入札件名	令和4年度 防火水槽撤去工事（南宮字町地内）			
工事(業務)場所	多賀城市南宮字町地内			
入札日時	令和4年11月24日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)八島工務店	13,500,000			落札
(株)渡邊舗装工業	13,800,000			
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		15,000,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		11,250,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 総務部危機管理課 主査 秋谷 洋治			
備考			
備考			

入札執行調書

入札件名	令和3年度 中央公園施設整備工事（第3工区）			
工事(業務)場所	多賀城市浮島字矢中地内			
入札日時	令和4年11月24日	午後1時40分		
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
伏谷建設(株)	11,000,000			落札
安倍重機(有)	12,040,000			
菅野造園(株)	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)		11,000,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		8,250,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考			
			

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和4年度多賀城市文化センター大ホール及び楽屋等模様替工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥356,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献				不誠実な行為
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献				不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	小計	
1	伏谷建設株式会社	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	6.0	0	0.0	11.0
2	株式会社斎藤工務店	3.0	0.5	0.5	4.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	6.0	0	0.0	15.0

総合評価結果

No	入札者 名称	入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位 落札候補者
1	伏谷建設株式会社	辞退	失格	11.000	失格	
2	株式会社斎藤工務店	¥400,000,000 円	失格	15.000	失格	

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城市文化センター大ホール及び楽屋等模様替工事			
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目27番1号			
入札日時	令和4年5月25日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
伏谷建設(株)	425,000,000	415,000,000	辞退	不調
(株)斎藤工務店	420,000,000	410,000,000	400,000,000	
執行者	企画経営部財政課課長 麦嶋 潔		予定価格(税抜)	
			調査基準価格(税抜)	
立会人	企画経営部財政課課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 教育委員会事務局生涯学習課 副主幹 丸山 隆			
備考	不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格及び調査基準価格については非公表とする。			

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和4年度多賀城市文化センター大ホール及び楽屋等模様替工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥355,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献				不誠実な行為
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献				不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	小計	
1	伏谷建設株式会社	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	11.0	
2	株式会社斎藤工務店	3.0	0.5	0.5	4.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	15.0	

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	順位 落札候補者	
No	名称						
1	伏谷建設株式会社	¥370,000,000 円	失格	11.000	失格		
2	株式会社斎藤工務店	¥351,000,000 円	1.126	15.000	16.126	1	決定

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城市文化センター大ホール及び楽屋等模様替工事		
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目27番1号		
入札日時	令和4年6月16日		午前10時
入札場所	多賀城市役所 501会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格		
	第1回	第2回	第3回
伏谷建設(株)	370,000,000		
(株)斎藤工務店	351,000,000		決定
執行者	企画経営部財政課課長 麦嶋 潔	予定価格(税抜)	355,000,000
		調査基準価格(税抜)	326,600,000
立会人	企画経営部財政課課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 佐藤 美空 教育委員会事務局生涯学習課 副主幹 丸山 隆		
備考			

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和4年度特別史跡多賀城南門周辺地形修復・築地塀復元工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥569,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計	
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献				不誠実な行為
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献		不誠実な行為		合計	
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア		小計
1	松井建設株式会社東北支店	3.0	0.0	1.0	4.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0	0.0	9.5

総合評価結果

No	入札者 名称	入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位 落札候補者
1	松井建設株式会社東北支店	¥568,000,000 円	0.175	9.500	9.675	1 決定

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和5年度山王小学校校舎増築工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥344,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点													小計	合計
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献		不誠実な行為			
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ				
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	減点	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	日成ビルド工業株式会社	0.0	0.0	0.5	0.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	5.5
2	郡リース株式会社	3.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	9.0
3	日東工営株式会社	3.0	0.0	0.5	3.5	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0	0.0	11.0

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位 落札候補者	
No	名称						
1	日成ビルド工業株式会社	¥344,000,000 円	0.000	5.500	5.500	1	決定
2	郡リース株式会社	辞退	失格	9.000	失格		
3	日東工営株式会社	辞退	失格	11.000	失格		

入札執行調書

入札件名	令和5年度 山王小学校校舎増築工事			
工事(業務)場所	多賀城市新田字北320番地内			
入札日時	令和5年3月20日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別	
入札者	入札価格			総合評価方式 記事
	第1回	第2回	第3回	
日成ビルド工業(株)	344,000,000			決定
郡リース(株)	辞退			
日東工営(株)	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予定価格(税抜)		344,000,000
		調査基準価格(税抜)		316,480,000
立会人	企画経営部財政課課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 参事 松田 直樹			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和5年度 山王小学校校舎増築工事	
工 事 場 所	多賀城市新田字北320番地内	
工 事 概 要	校舎増築工事 軽量鉄骨造2階建て 延床面積 1,364㎡ 渡り廊下 延床面積 50㎡ 校舎増築設計 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 官庁申請業務 一式	
契 約 締 結 日	令和5年3月23日 (仮契約締結日)	
工 期	契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	日成ビルド工業(株) 郡リース(株) 日東工営(株) 制限付き一般競争入札承認社数 3 社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	総合評価方式による制限付き一般競争入札案件	
契 約 相 手 方	住 所	仙台市宮城野区高砂一丁目24番4号
	氏 名	日成ビルド工業株式会社
契 約 金 額	378,400,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和5年度山王小学校外構等整備工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥55,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											小計	合計		
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献				不誠実な行為	
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ				
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	減点	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	草刈建設株式会社	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	12.0
2	株式会社遠藤工業	0.0	0.5	0.5	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	13.0
3	株式会社サクライ	3.0	1.0	0.5	4.5	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	17.5

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位 落札候補者	
No	名称						
1	草刈建設株式会社	¥47,000,000 円	14.545	12.000	26.545	2	
2	株式会社遠藤工業	¥50,000,000 円	9.090	13.000	22.090	3	
3	株式会社サクライ	¥44,000,000 円	20.000	17.500	37.500	1	決定

入札執行調書

入札件名	令和5年度 山王小学校外構等整備工事			
工事(業務)場所	多賀城市新田字北320番地内			
入札日時	令和5年3月20日		午後2時	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別	
入札者	入札価格			総合評価方式
	第1回	第2回	第3回	
草刈建設(株)	47,000,000			
(株)遠藤工業	50,000,000			
(株)サクライ	44,000,000			決定
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予定価格(税抜)		55,000,000
		調査基準価格(税抜)		50,600,000
立会人	企画経営部財政課課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局教育総務課 主査 山形 剛大			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和5年度 山王小学校外構等整備工事	
工 事 場 所	多賀城市新田字北320番地内	
工 事 概 要	外構撤去工事 庭園解体 1基 既存樹木撤去 44本 外構整備工事 記念碑移設 1基 駐車場整備 一式 遊具設置(ジャングルジム、ブランコ) 各1基 樹木移植 2本	
契 約 締 結 日	令和5年3月29日	
工 期	契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	草刈建設(株) (株)遠藤工業 (株)サクライ 制限付き一般競争入札承認社数 3社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	総合評価方式による制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所	多賀城市栄二丁目6番22号	
相 手 方 氏 名	株式会社サクライ	
契 約 金 額	48,400,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和4年度多賀城市文化センター外装等改修工事
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥108,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点													合計
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献		不誠実な行為	小計	
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120
	5			5			4			6		減点		

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	伏谷建設株式会社	0.0	0.5	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	11.5
2	株式会社齋藤工務店	3.0	0.5	0.5	4.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	15.0
3	株式会社宮城工務店	0.0	0.5	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	10.5

総合評価結果

入札者		入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位 落札候補者	
No	名称						
1	伏谷建設株式会社	¥109,000,000 円	失格	11.500	失格		
2	株式会社齋藤工務店	¥105,500,000 円	2.314	15.000	17.314	1	決定
3	株式会社宮城工務店	¥108,700,000 円	失格	10.500	失格		

入札執行調書

入札件名	令和4年度 多賀城市文化センター外装等改修工事		
工事(業務)場所	多賀城市中央二丁目27番1号		
入札日時	令和5年3月20日		午後2時35分
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別
入札者	入札価格		
	第1回	第2回	第3回
伏谷建設(株)	109,000,000		
(株)斎藤工務店	105,500,000		決定
(株)宮城工務店	108,700,000		
執行者	企画経営部財政課長 麦嶋 潔	予 定 価 格 (税 抜)	
		108,000,000	
		調 査 基 準 価 格 (税 抜)	
		99,360,000	
立会人	企画経営部財政課課長補佐 阿部 武弘 主査 大場 康之 主事 千葉 響 教育委員会事務局生涯学習課 副主幹 丸山 隆		
備考			

