

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
1	総務部管財課	庁舎周辺環境整備(仮倉庫設置外)工事	多賀城市中央二丁目1番1号	倉庫新築 一式、鉄骨造 平屋、建築面積 57.63㎡、延べ床面積 57.63㎡、外壁 溶融亜鉛めっき鋼板 0.7mm張り、屋根 溶融亜鉛5%アルミニウム、合金めっき鋼板0.5mm張り、床 コンクリート金ごて仕上、自転車置場新築 一式、W5.6×D1.65	H28.5.10	H28.8.31	指名	不調	0	
2	総務部管財課	庁舎周辺環境整備(旧図書館倉庫改修)工事	多賀城市伝上山一丁目1番6号	外構工事、ネットフェンス 忍び返し付 H1800 L=130 設置、両開き門扉 直忍付 H1800 W=4000 2基 設置、駐車場入口 単管柵 H1000 L=13.5m、SUSチェーン φ5 L=9m 設置、樹木剪定工事、建物南側ニレ 1本 芯止め、建物南側サクラ 3本 枝払い、防草シート張り 400㎡、内装工事、間仕切壁 H2400 W8100、木製建具 H2000 W900 新設、天井点検口 □450 3箇所 新設、雑工事 一式、直接仮設 一式	H28.5.10	H28.8.31	指名	不調	0	
3	震災復興推進局	多賀城市津波復興拠点整備事業発注者支援等業務委託	多賀城市八幡字一本柳地内	騒音振動データ整理・報告 一式、工事騒音振動調査 一式、工事調整支援 一式	H28.5.10	H29.3.31	指名	玉野総合コンサルタント(株) 仙台事務所	5,450	
4	建設部下水道課	復興交付金事業に係る公共下水道雨水工事積算業務委託	多賀城市桜木一丁目地内外	実施工事積算 3工区、変更工事積算 3工区、打合せ協議 一式	H28.5.10	H29.3.31	随契	(公社)宮城県建設センター	12,500	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。  
 ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。  
 ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
5	教育委員会事務局教育総務課	(第2期)城南小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事	多賀城市城南一丁目17番1号	校舎長寿命化改良工事、屋根 塩ビシート防水改修、外部 複層塗材E(耐候型1種)塗替え、金属製建具1期、ペアガラス改修、2期校舎カバー工法改修、内部 床改修 教室 フローリング貼、廊下・便所 長尺塩ビシート貼、外壁 押出成形板下地複層塗材E(耐候型1種)、屋根 塩ビシート防水、外壁 押出成形板下地複層塗材E(耐候型1種)、内装 床 OAフロア 腰壁 シナベニヤ張、その他壁 EPG塗装	H28.5.23	H29.3.24	総合評価	(株)宮城工務店	389,000	
6	建設部市街地整備課	宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴う造成工事(2-2工区)	多賀城市宮内一丁目地内	道路築造工、土工 一式、落蓋式U型側溝(各種)120m、横断暗渠(各種)40m、コンクリート蓋(各種)462枚、グレーチング蓋(各種)39枚、可変側溝(各種)260m、集水樹(各種)12箇所 ほか、下水道新設工、土工 一式、管基礎設置工 10m <sup>3</sup> 、管敷設工 60m、1号マンホール 3箇所、宅内取付け管 1箇所、宅内樹 1箇所、附帯工事、舗装工：路盤工 1010m <sup>2</sup> 、路床安定処理 960m <sup>2</sup> ほか、附帯工事、緑地整備工 一式 構造物撤去工 一式 がけ撤去工 一式、宅地造成工 一式 法面整形工 一式	H28.5.24	H28.10.31	総合評価	安倍重機(有)	46,200	
7	建設部下水道課	公共下水道雨水工事(高橋-1-9工区)	多賀城市八幡字一本柳地内	施工延長 L=106.6m、土工 一式、水路工、L型組合わせ水路 L=106.6m(W5000×H2000)、仮設工 一式	H28.5.24	H29.3.24	総合評価	八嶋建設(株)	106,500	
8	建設部道路公園課	公園遊具設置工事	多賀城市伝上山二丁目 地内外	遊戯施設整備工 一式、遊具組立設置工、中型放射滑台 1基、小型遊具 1基、サービス施設設置工、水飲み場 1基	H28.5.24	H28.9.15	指名	浜田工業(株)	3,700	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
9	総務部管財課	庁舎周辺環境整備（老人憩の家解体）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	解体工事 一式、内部造作解体 一式、建物上屋解体 一式、建物基礎解体 一式、外構解体 一式、電気設備撤去 一式、給排水衛生設備撤去 一式	H28.5.24	H28.9.30	指名	不調	0	
10	教育委員会事務局文化財課	特別史跡多賀城南門周辺3次元測量業務	多賀城市市川地内外	計画準備 一式、基本測量 一式、3次元測量、レーザ計測 一式、地形モデリング 一式、南門建築データモデリング 一式、平面図作成 一式、盛土計画 一式、打合せ協議 一式、報告書作成 一式	H28.5.24	H29.3.31	指名	(株)パスコ仙台支店	4,600	
11	教育委員会事務局文化財課	特別史跡多賀城南門等復元実施設計業務委託（その2）	多賀城市市川地内	復元根拠の再整理 一式、復元整備図の作成 一式、発注図書作成 一式、構造に関する検討 一式、復元工事費用の積算 一式、会議資料の作成 一式、会議議事録の作成 一式、文化庁復元検討委員会に関する説明資料の作成 一式	H28.5.24	H29.3.31	随契	(公財)文化財建造物保存技術協会	26,550	
12	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業等に係る設計業務委託	多賀城市中央二・三丁目地内	測量業務、基準点測量 一式、水準測量 一式、国土調査法第19条第5項の手続き 一式、設計業務、換地処分 一式、代位登記 一式、画整理登記 一式、事業認可後の作業 一式	H28.5.24	H29.3.31	随契	(株)オオバ東北支店	36,500	

平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89 件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
13	教育委員会事務局教育総務課	(第2期)城南小学校校舎長寿命化改良等（機械設備）工事	多賀城市城南一丁目17番1号	校舎長寿命化工事、空気調和設備：1階事務室、2階職員室空冷ヒートポンプエアコン等新設 一式、自動制御設備：空調設備、暖房設備用自動制御設備新設一式 換気設備：各室各階便所換気扇等改修 一式、屋内給水設備：1階機械室給水ポンプユニット、各所給水管、保温材等改修 一式、消火設備：1階機械室パネル式消火水槽、消火ポンプユニット改修 一式、屋外給水設備：外部パネル式受水槽、埋設吸水管等改修 一式、暖房設備：各室FF暖房機、外部オイルタンク等改修 一式、各所給油管、自動給油システム等新設 一式、空気調和設備：空冷ヒートポンプエアコン等新設 一式 暖房設備：FF暖房機等新設 一式 換気設備：換気扇等新設 一式、衛生器具設備：各階便所洋風大便器、小便器、洗面器、化粧鏡、掃除用流し等改修 一式、給湯設備：1階事務室、2階職員室電気温水器、給湯管、保温材等新設 一式 屋内排水設備：各所給水管、保温材等新設 一式	H28.6.14	H29.3.24	指名	富士古河E & C・加藤鉄工所特定建設工事共同企業体	98,000	
14	教育委員会事務局教育総務課	(第2期)城南小学校校舎長寿命化改良等（電気設備）工事	多賀城市城南一丁目17番1号	電気設備工事 一式、電灯設備 照明器具、配線撤去新設 ほか、動力設備 幹線ケーブル、分電盤撤去新設 ほか、受変電設備 高圧負荷開閉器、キュービクル撤去新設 ほか、電話配管設備 空配管新設、端子盤撤去新設、電気時計設備 子時計新設、インターン設備 防犯用インターン新設、拡声設備 非常放送用アンプ、配線撤去新設 ほか、トイレ呼出設備 トイレ呼出ボタンの、廊下灯新設、自動火災報知設備 防災盤移設、配線撤去新設 ほか、太陽光発電設備（増築棟）、太陽電池モジュール10kW新設 ほか	H28.6.14	H29.3.24	一競	(株)日立産機システム 北日本支社	83,400	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
15	総務部管財課	庁舎周辺環境整備（仮倉庫設置外）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	倉庫新築 一式、鉄骨造 平屋、建築面積 57.63㎡、延べ床面積 57.63㎡、外壁 溶融亜鉛めっき鋼板 0.7mm張り、屋根 溶融亜鉛5%アルミニウム、合金めっき鋼板0.5mm張り、床 コンクリート金ごて仕上、自転車置場新築 一式、W5.6×D1.65	H28.6.14	H28.9.30	指名	伏谷建設（株）	3,600	
16	総務部管財課	庁舎周辺環境整備（旧図書館倉庫改修）工事	多賀城市伝上山一丁目1番6号	外構工事、ネットフェンス 忍び返し付 H1800 L=130 設置、両開き門扉 直忍付 H1800 W=4000 2基 設置、駐車場入口 単管柵 H1000 L=13.5m、SUSチェーン φ5 L=9m 設置、樹木剪定工事、建物南側ニレ 1本 芯止め、建物南側サクラ 3本 枝払い、防草シート張り 400㎡、内装工事、間仕切壁 H2400 W8100、木製建具 H2000 W900 新設、天井点検口 口450 3箇所 新設、雑工事 一式、直接仮設 一式	H28.6.14	H28.9.30	指名	不調	0	
17	建設部道路公園課	市川橋外1橋橋梁補修・補強（長寿命化）設計業務委託	多賀城市市川字中谷地地内外	計画準備 2橋、現地踏査 1業務、橋梁詳細調査 2橋、耐震性能照査 2橋、橋脚補強対策検討 2橋、橋脚耐震補強設計 4.1基、基礎工の現況照査 5基、落橋防止システム設計 3タイプ、仮設構造物設計（土留工、仮橋、仮棧橋） 1式、橋面防水設計 3橋、伸縮装置交換設計 3橋、防護柵交換設計 3橋、地覆補修設計 1橋、コンクリート上部工断面補修設計 2橋、コンクリート下部工断面補修設計 3橋、排水装置補修設計 2橋、協議資料作成 1業務、設計協議 1業務	H28.6.14	H29.2.28	指名	（株）長大 仙台支社	9,280	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89 件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
18	建設部市街地整備課	仙塩広域都市計画事業宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業調査測量設計等業務委託	多賀城市宮内地区	計画 一式、換地計画変更 一式、測量 一式、設計 一式、施工監理（地質） 一式、補償 一式、発注者支援 一式	H28. 6. 14	H29. 3. 22	随契	玉野総合コンサルタント（株） 仙台事務所	58,000	
19	建設部復興建設課	（都）笠神八幡線道路詳細設計に伴う補足設計業務委託	多賀城市笠神二丁目、丸山一丁目、丸山二丁目、鶴ヶ谷三丁目、桜木二丁目及び栄一丁目地内	設計業務 一式、用地測量業務 一式	H28. 6. 14	H28. 12. 28	随契	（株）復建エンジニアリング 東北支社	4,550	
20	建設部復興建設課	（都）笠神八幡線橋梁上部工事に伴う積算業務委託	多賀城市鶴ヶ谷三丁目、桜木二丁目及び栄一丁目地内	実施積算業務（橋梁上部工工事）、2径間連続プレビーム合成桁	H28. 6. 14	H28. 12. 22	随契	（公社）宮城県建設センター	1,850	
21	建設部道路公園課	市道高崎廃寺線高崎橋補修・補強工事	多賀城市高崎三丁目地内	高崎橋 橋長 L=40.0m、橋梁補修工 一式、舗装打換え工 一式、橋面防水工（シート防水） 一式、橋面防水工（塗膜防水） 一式、伸縮装置補修工（車道） 18.1m、伸縮装置補修工（歩道） 18.0m、橋台背面処理工 一式、地覆水切補修工 80m、橋台背面処理工 一式、橋梁補強工 一式、橋脚耐震補強（RC巻立法） 一式	H28. 7. 12	H29. 3. 10	総合評価	（株）大志工業	40,700	
22	建設部下水道課	市単独公共下水道汚水工事（第三の6-1工区、第一-1工区）	多賀城市伝上山二丁目、山王字山王三地区地内	第三の6-1工区、施工延長 L=50.0m、管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm）L=48.2m、マンホール工（組立1号マンホール）N=2箇所、公共樹工（組立1号マンホール）N=1箇所、取付管工（硬質塩化ビニル管φ150mm）N=1箇所、付帯工 一式、第一-1工区、公共樹工（硬質塩化ビニル製φ300mm）N=1箇所、取付管工（硬質塩化ビニル管φ150mm）N=1箇所、付帯工 一式	H28. 7. 12	H29. 3. 24	一競	（有）佐政建設	11,700	

平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
23	総務部管財課	庁舎周辺環境整備（旧講堂解体）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	解体建物概要、旧講堂、重量鉄骨造二階建 延べ面積533.18㎡、渡り廊下、鉄筋コンクリート造平屋 延べ面積 60.01㎡、解体工事 一式、内部造作解体、建物上屋解体、建物基礎解体、コンクリート土間解体、外構解体、アスベスト吹付材除去、電気設備撤去、給排水衛生設備撤去、解体工事における電気設備工事	H28.7.12	H29.3.24	一競	伏谷建設（株）	37,500	
24	教育委員会事務局教育総務課	（第2期）城南小学校校舎長寿命化改良等（建築その1）工事	多賀城市城南一丁目17番1号	建築工事、仮設昇降口工事、ユニットバス W2330 D5600 4坪タイプ、5連棟 リース 期間8箇月 仮設屋根付、既存下駄箱 2300×1850 9台移設、内部工事、3階視聴覚室 間仕切壁 H3000 新設、木製建具 引違い戸 W1800 H2000 新設、既存黒板 3600×1200 1台移設、既存教師用棚 1650×600×1600 1台移設、電気設備工事、既存黒板灯 移設 仮設昇降口 電源・照明 新設	H28.7.12	H29.3.29	随契	（株）宮城工務店	2,900	
25	総務部管財課	庁舎周辺環境整備（老人憩の家解体）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	解体建物概要、木造平屋 延べ面積 124.21㎡、解体工事 一式、内部造作解体 一式、建物上屋解体 一式、建物基礎解体 一式、外構解体 一式、電気設備撤去 一式、給排水衛生設備撤去 一式	H28.7.12	H28.10.14	指名	不調	0	
26	総務部管財課	庁舎周辺環境整備（旧図書館倉庫改修）工事	多賀城市伝上山一丁目1番6号	外構工事、ネットフェンス 忍び返し付 H1800 L=130 設置、両開き門扉 直忍付 H1800 W=4000 2基 設置、樹木剪定工事、建物南側ニレ 1本 芯止め、建物南側サクラ 3本 枝払い、防草シート張り 400㎡、内装工事、間仕切壁 H2400 W8100、木製建具 H2000 W900 新設、天井点検口 □450 3箇所 新設、雑工事 一式、直接仮設 一式	H28.7.12	H28.10.28	指名	（株）斎藤工務店	4,400	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
27	総務部管財課	庁舎周辺環境整備（旧シルバー人材センター解体外）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	解体建物概要、旧シルバー人材センター、軽量鉄骨造二階建 事務所 延べ面積 94.80㎡、旧子育てサポートセンター、重量鉄骨造二階建 事務所 延べ面積 208.17㎡、解体工事 一式、内部造作解体 一式、建物上屋解体 一式、建物基礎解体 一式、コンクリート土間解体 一式、電気設備撤去 一式、給排水衛生設備撤去 一式	H28.7.12	H29.3.24	随契	伏谷建設（株）	6,100	
28	総務部管財課	庁舎周辺環境整備（老人憩の家解体）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	解体建物概要、木造平屋 延べ面積 124.21㎡、解体工事 一式、内部造作解体 一式、建物上屋解体 一式、建物基礎解体 一式、外構解体 一式、電気設備撤去 一式、給排水衛生設備撤去 一式	H28.8.3	H28.10.31	随契	（株）鈴木工務店	3,400	
29	建設部道路公園課	市道伝上山三丁目八号線道路改良工事	多賀城市伝上山三丁目地内	施工延長 L=75.0m、土工 一式、側溝工(U-250) 75.0m、表層工(再生密粒度As20F 5cm) 66.0㎡	H28.8.18	H28.12.20	指名	（株）オオシロ	3,000	
30	総務部管財課	公共施設省エネ改修（照明設備）工事（みやぎ環境交付金事業）	多賀城市中央二丁目27番1号	LEDベースライト交換 93台、埋蔵文化財調査センター 1階 第1整理室 10台、1階 処理室 1台、3階 研究室 12台、3階 第2整理室 12台、3階 資料室 6台、市民会館、2階 事務室 30台、2階 創作室 22台	H28.8.18	H29.1.31	指名	（株）東日本システム	3,090	
31	建設部下水道課	八幡雨水枝線測量設計地質調査業務委託	多賀城市八幡、町前地内	基準点測量 一式、現況測量・路線測量 一式、地質調査 一式、管渠詳細設計 一式	H28.8.18	H29.3.24	随契	（株）NJS仙台事務所	25,500	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
31	建設部下水道課	公共下水道雨水工事（明月-1-6工区）	多賀城市宮内一丁目地内	施工延長 L=377.4m、開削工、ボックスカルバート 1100×1100 114.9m、U型側溝 1100×1100 102.0m、U型側溝 900×1100 103.0m、U型側溝 900×900 57.5m、付帯工 一式	H28.9.13	H29.3.31	総合評価	(株) 遠藤工業	117,000	
32	建設部市街地整備課	宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴う造成工事（2-3工区）	多賀城市宮内一丁目地内	道路築造工 土工一式、可変側溝(各種)55m、落蓋式U型側溝(各種)418m、コンクリート蓋(各種)843枚、グレーチング蓋(各種)48枚、横断暗渠(各種)6m、集水柵(各種)5箇所、舗装工 表層工 1,740㎡、路盤工 1,740㎡、緑地整備工 土工一式、地盤改良工 495㎡、構造物撤去工 アスファルト殻 36㎡、コンクリート殻(無筋)19㎡、コンクリート殻(有筋)3㎡、廃プラ 1㎡、ガレキ撤去工 アスファルト殻 17㎡、コンクリート殻(無筋)7㎡、コンクリート殻(有筋)4㎡、下水道新設工 土工一式、管敷設工(リブ付き塩ビ管φ200)236m、1号マンホール 4箇所、宅内取付け管 5箇所、宅内柵 5箇所、上水道新設工 土工一式、管敷設工 239m、宅地造成工 盛土工 11,370㎡、法面整形工 270㎡	H28.9.13	H29.3.31	一競	(株) 千葉鳶	82,000	
34	総務部交通防災課	防火水槽（浮島五号公園）設置工事	多賀城市浮島一丁目地内	耐震性防火水槽設置 1箇所	H28.9.13	H29.1.20	一競	高橋工業（株）	10,450	
35	建設部道路公園課	市道内手団地四号線道路改良工事	多賀城市鶴ヶ谷二丁目地内	施工延長 L=68.0m、土工 一式、側溝工(U-250) 122.0m、表層工(再生密粒度As20F 5cm) 61.0㎡	H28.9.13	H28.12.20	指名	(有) 馬場工務店	4,200	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
36	建設部道路公園課	市道中下馬赤坂線道路改良工事	多賀城市下馬四丁目地内	施工延長（側溝部）L=102.0m、土工一式、側溝工（U=300）102.0m、AS安定処理工（側溝部）51.0㎡、表層工51.0㎡、施工延長（車道部）L=15.0m、土工一式、路床安定処理工t=40mm 54.0㎡、下層路盤工（RC-40 37cm）54.0㎡、AS安定処理工54.0㎡、表層工54.0㎡	H28.9.13	H29.1.30	指名	（株）すずき	5,800	
37	震災復興推進局	多賀城市津波復興拠点整備事業公園付帯施設実施設計業務委託	多賀城市八幡字一本柳地内	トイレ建築設計一式、公園付帯施設に係る建築確認申請書、及び附属図書の作成一式	H28.9.13	H29.3.24	指名	不調	0	
38	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地地区画整理事業に係る道路台帳整備業務委託	多賀城市中央二丁目、中央三丁目、伝上山一丁目、東田中二丁目地内	新認定に係る平面測量（新規）L=1.77km、電線共同溝入力L=1.21km、調書補正L=1.77km、調書修正849路線、打合せ協議一式、台帳平面図白焼図作成9枚、事務的作業一式、管理システム一式	H28.9.13	H29.3.17	随契	（株）パスコ仙台支店	3,750	
39	建設部市街地整備課	東田中八幡線道路改良工事	多賀城市中央二丁目、東田中二丁目地内	土工、道路土工一式、舗装工（車道部）、路面切削工t=8cm A=1,140㎡、表層工（ホ-ラスAS）t=5cm A=1,180㎡、舗装工（歩道乗入部）、表層工（透水性ガー舗装）t=5cm A=5㎡、歩道舗装工、ブロック舗装（透水性ブロック舗装）t=6cm A=250㎡、視覚障害者ブロックA=10㎡、排水構造物工一式、縁石工一式、区画線工一式、道路附属物施設工一式、構造物撤去工一式	H28.10.24	H29.3.24	一競	伏谷建設（株）	34,500	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
40	総務部管財課	庁舎周辺環境整備(車庫外新築)工事	多賀城市中央二丁目1番1号	車庫新築、建物概要、構造 S造 1F建て、延べ床面積 133.35㎡、工事概要、屋根 折板葺き、外部 窯業系サイディング t16 塗装品、軽量シャッター アルミサッシ、内部壁 素地表し 床 コンクリート表し、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式、灯油保管庫 一式	H28.10.24	H29.2.28	一競	不調	0	
41	建設部道路公園課	市道六歳線舗装補修工事	多賀城市新田字新後地内	施工延長 L=569m、表層工(1工区 再生密粒度As t=6cm) A=1,620㎡、表層工(2工区 再生密粒度As t=5cm) A=1,690㎡、不陸整正(補足材有) A=1,620㎡、As安定処理 t=5cm A=1,690㎡、区画線工(溶融式 実線 15cm) L=1,140m、区画線工(溶融式 破線 15cm) L=110m、区画線工(溶融式 実線 30cm) L=11m、区画線工(溶融式 記号・文字・矢印 15cm換算) L=52m	H28.10.24	H29.2.28	一競	(株) 渡邊舗装工業	23,500	
42	建設部道路公園課	市道新田高橋二号線舗装補修工事	多賀城市高橋一丁目地内	施工延長 L=400m、舗装工、表層工(再生密粒度As t=5cm) A=2,430㎡、じょく層工(加熱型高ゴム化As) A=2,430㎡、区画線工、溶融式 実線 15cm L=700m、溶融式 実線 30cm L=23m、溶融式 実線 45cm L=57m、溶融式 記号・矢印 15cm換算 L=89m、構造物撤去工、路面切削 A=2,430㎡、舗装版切断 L=40m、殻運搬処理(As殻) V=121㎡	H28.10.24	H29.2.28	一競	北川ヒューテック(株)東北支店	16,900	
43	総務部交通防災課	防火水槽撤去工事	多賀城市新田字袋地内	防火水槽撤去 一式	H28.10.24	H29.2.28	指名	(有) 佐政建設	5,350	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
44	震災復興推進局	多賀城市津波復興拠点整備事業公園付帯施設実施設計業務委託	多賀城市八幡字一本柳地内	トイレ建築設計一式、公園付帯施設に係る建築確認申請書、及び附属図書の作成一式	H28.10.24	H29.3.24	指名	(株)桂設計	2,300	
45	建設部下水道課	町前雨水幹線測量設計業務委託	多賀城市宮内一丁目地内	管渠詳細設計一式、境界復元測量一式	H28.10.24	H29.3.24	指名	(株)三協技術	7,300	
46	建設部下水道課	(都)笠神八幡線に伴う雨水幹線整備工事(その2)	多賀城市丸山二丁目地内	施工延長 L=45.9m、開削シールド工、ホックスカルバート(2200×2100) L=40.9m、管きょ工(開削)、ホックスカルバート(1400×1400) L=1.7m、集水樹1箇所、付帯工一式	H28.10.24	H29.3.24	随契	草刈建設(株)	61,000	
47	建設部市街地整備課	東田中八幡線道路改良工事に伴う付帯工事	多賀城市中央二丁目、東田中二丁目地内	土工、道路土工一式、歩道舗装工、表層工(透水性カー舗装)t=3cm A=221㎡、ブロック舗装(透水性ブロック舗装)t=6cm A=28㎡、視覚障害者ブロック A=7㎡、舗装工(歩道乗入部)、表層工(透水性カー舗装)t=5cm A=49㎡、縁石工、地先境界ブロック(A種) L=24m、区画線工 W=45cm L=30m、構造物撤去工一式	H28.10.24	H29.3.24	随契	伏谷建設(株)	5,400	
48	建設部道路公園課	交通安全施設等整備事業道路照明灯設置工事	多賀城市内一円	道路照明灯設置工、自立式1基、共架式1基	H28.11.8	H29.2.20	指名	全社失格	0	
49	建設部道路公園課	交通安全施設等整備事業道路反射鏡設置工事	多賀城市内一円	道路反射鏡設置工15基、自立式(φ800ダブル)直柱2基、自立式(φ800ダブル)曲柱4基、自立式(φ800シングル)直柱7基、自立式(φ800シングル)曲柱2基	H28.11.8	H29.2.20	指名	オリエンタル工業(株)	4,150	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
50	建設部道路公園課	道路台帳整備業務	多賀城市内一円	新認定に伴う平面測量(新規) L=0.75km、側溝改良による平面測量 L=0.25km、舗装工に伴う平面測量 L=1.01km、24条工事に伴う補正 52箇所、安全施設に伴う補一式、調書補正 L=2.00km、調書補正 L=849路線、市道認定路線網図作成一式(100枚)、索引簿作成(認定調書)一式(100冊)、安全施設一覧図作成一式(30冊)、台帳平面図白焼図作成40枚、事務的作業、法定外データ更新 ほか	H28.11.8	H29.3.24	随契	(株)パスコ仙台支店	7,800	
51	保健福祉部子育て支援課	多賀城東小学校放課後児童クラブ増築工事	多賀城市笠神五丁目8番1号	既存建物、構造・規模 木造平屋(平成12年度新築)、建築面積 139.60㎡ 延べ床面積135.81㎡、増築工事、構造・規模 木造平屋、建築面積 51.66㎡、延べ床面積 51.66㎡、増築後建築面積 187.95㎡、増築後延床面積 184.16㎡、既存改修工事一式、上記に伴う電気設備工事一式、上記に伴う機械設備工事一式	H28.11.8	H29.3.24	随契	不調	0	
52	建設部復興建設課	(都)笠神八幡線橋梁上部工工事	多賀城市鶴ヶ谷三丁目、桜木二丁目、栄一丁目地内	橋長 L=56.5m、幅員 W=11.5m、橋梁上部工 N=6本(2径間連続プレキャスト合成桁橋)、橋梁付属工一式	H28.11.10	H29.3.31	一競	川田建設(株)東北支店	400,000	
53	総務部管財課	庁舎周辺環境整備(車庫外新築)工事	多賀城市中央二丁目1番1号	車庫新築、建物概要、構造 S造 1F建て、延べ床面積 133.35㎡、工事概要 屋根 折板葺き、外部 窯業系サイディング t16 塗装品、軽量シャッター アルミサッシ、内部 壁 素地表し 床 コンクリート表し、電気設備工事一式、機械設備工事一式、灯油保管庫一式	H28.11.29	H29.3.15	一競	(株)斎藤工務店	16,200	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
54	保健福祉部 子育て支援課	多賀城東小学校放課後児童クラブ増築工事	多賀城市笠神五丁目8番1号	既存建物、構造・規模 木造平屋（平成12年度新築）、建築面積 139.60㎡、延べ床面積135.81㎡、増築工事、構造・規模 木造平屋、建築面積 51.66㎡、延べ床面積 51.66㎡、増築後建築面積187.95㎡、増築後延床面積 184.16㎡、既存改修工事 一式、上記に伴う電気設備工事 一式、上記に伴う機械設備工事一式	H28.11.29	H29.3.24	随契	伏谷建設（株）	20,800	
55	建設部復興 建設課	市道工場西一号線外1線排水施設整備及び多賀城防災緑地整備工事	多賀城市明月一丁目、二丁目、宮内一丁目、二丁目地内	排水施設整備、施工延長 L= 817m、舗装工 A=11,430㎡、排水構造物 L= 1,517m、防災緑地整備、施工面積 A=12,825㎡、縁石工 L= 1,497m	H28.12.6	H29.3.31	総合評価	草刈建設（株）	277,000	
56	建設部道路 公園課	市道新田線外2線舗装補修工事	多賀城市新田字西後地内外	施工延長 L=408m、表層工(再生密粒度As20F)t=5cm A=2,650㎡、路上路盤再生工 t=13cm A=1,140㎡、区画線工(溶融式 実線・セグ 15cm) L=612m、区画線工(溶融式 破線 15cm) L=136m、区画線工(溶融式 実線・セグ 30cm) L=6m、区画線工(矢印・文字・記号 15cm換算) L=19m	H28.12.6	H29.3.24	一競	若葉建設（株）	20,980	

平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
57	建設部道路公園課	市道笠神塩釜線外3線舗装補修工事	多賀城市笠神一丁目地内外	施工延長 L=662m、表層工(再生密粒度As20F)t=5cm A=1,730㎡、表層工(再生密粒度As20F)t=6cm A=1,140㎡、表層工(再生密粒度As20F)t=7cm A=1,330㎡、下層路盤(RC-40)t=36cm A=1,730㎡、下層路盤(RC-40)t=10cm A=1,330㎡、不陸整正(補足材無) A=1,140㎡、区画線工(熔融式 実線・セブウ 15cm) L=1,371m、区画線工(熔融式 破線 15cm) L=130m、区画線工(熔融式 実線・セブウ 30cm) L=8m、区画線工(熔融式 実線・セブウ 45cm) L=32m、区画線工(矢印・文字・記号15cm換算) L=19m	H28.12.6	H29.3.24	一競	若葉建設(株)	34,500	
58	建設部道路公園課	市道新田下一号外1線舗装補修工事	多賀城市新田字中地内外	施工延長 L=767m、表層工(再生密粒度As20F)t=5cm A=1,720㎡、表層工(再生密粒度As20F)t=6cm A=3,550㎡、上層路盤(As安定処理) A=569㎡、不陸整正(補足材無) A=2,840㎡、不陸整正(補足材有 t=3cm) A=1,870㎡、薄層カー舗装(車道セブウ施行 赤) A=47㎡、区画線工(熔融式 実線・セブウ 15cm) L=1,720m、区画線工(熔融式 破線 15cm) L=290m、区画線工(熔融式 実線・セブウ 30cm) L=18m、区画線工(熔融式 実線・セブウ 45cm) L=51m、区画線工(矢印・文字・記号15cm換算) L=169m	H28.12.6	H29.3.24	一競	(株)渡邊舗装工業	30,000	
59	建設部道路公園課	市道高橋三号線外1線舗装補修工事	多賀城市高橋四丁目地内外	施工延長 L=300m、表層工(再生密粒度As20F)t=5cm A=2,328㎡、路上路盤再生工(セメント・As乳剤)t=14cm A=2,328㎡、区画線工(熔融式 実線・セブウ 15cm) L=645m、区画線工(熔融式 破線 15cm) L=161m、区画線工(熔融式 実線・セブウ 30cm) L=9m、区画線工(熔融式 実線・セブウ 45cm) L=73m、区画線工(矢印・文字・記号15cm換算) L=73m	H28.12.6	H29.3.24	一競	東亜道路工業(株)多賀城出張所	22,800	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
60	建設部道路公園課	市道田中線外2線舗装補修工事	多賀城市東田中二丁目地内外	施工延長 L=504m、表層工(再生密粒度As20F)t=5cm A=3,126㎡、表層工(再生密粒度As20F)t=7cm A=111㎡、区画線工(熔融式 実線・セグラ 15cm) L=797m、区画線工(熔融式 破線 15cm) L=93m、区画線工(熔融式 実線・セグラ 30cm) L=11m、区画線工(熔融式 実線・セグラ 45cm) L=24m、区画線工(熔融式 黄実線・セグラ 45cm) L=4m、区画線工(矢印・文字・記号15cm換算) L=10m	H28.12.6	H29.3.24	一競	(株) 渡邊舗装工業	17,000	
61	市民経済部商工観光課	多賀城駅南立体駐車場安全対策工事	多賀城市中央二丁目地内	建築工事、屋上階、ネットフェンス新設 H=1.5m L=125.5m、2階から5階 足掛かり防止鋼板更新 L=454.6m	H28.12.6	H29.3.10	指名	(株) 斎藤工務店	8,690	
62	市民経済部商工観光課	観光案内標識（総合案内）新設工事	多賀城市中央二丁目地内	観光案内サイン設置 1基	H28.12.6	H29.2.28	指名	(株) キクテック	3,850	
63	市民経済部商工観光課	観光案内標識（車両系）新設工事	多賀城市南宮字八幡地内	観光案内標識（車両系）新設工事 1基	H28.12.6	H29.3.24	指名	(株) 協栄興産	4,200	
64	建設部道路公園課	交通安全施設等整備事業道路区画線設置工事	多賀城市内一円	道路区画線設置工 一式、熔融式区画線工（実線 白 15cm） 7,730m、（破線 白 15cm） 2,250m、（実線 白 45cm） 40m、（矢印・記号・文字15cm換算） 38m	H28.12.6	H29.3.24	指名	(株) 東北三恵	5,500	
65	建設部道路公園課	交通安全施設等整備事業道路照明灯設置工事	多賀城市内一円	道路照明灯設置工 自立式 1基、共架式 1基	H28.12.6	H29.2.20	指名	(株) 共和電業	1,960	
66	建設部復興建設課	多賀城市津波復興拠点整備事業（造成工事）	多賀城市八幡字一本柳地内	盛土工事 施工面積 1.6ha、盛土工 16,160㎡、暗渠排水 964m、擁壁工 249.7m、道路築造工事 施工延長 148.8m、下水道工事（雨水） 施工延長 49.8m、下水道工事（污水） 施工延長 52.1m	H29.1.17	H30.3.23	総合評価	(株) 千葉重機	170,000	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
67	建設部下水道課	旧都市下水道撤去工事	多賀城市栄四丁目地内	旧都市下水道撤去 L=85.0m、(暗渠3100×1650)	H29.1.17	H29.3.31	一競	(株)渡邊舗装工業	61,500	
68	建設部下水道課	八幡雨水枝線地下埋設物調査業務委託	多賀城市八幡二丁目地内外	地下埋設物調査 8箇所	H29.1.17	H29.3.24	指名	不調	0	
69	教育委員会事務局教育総務課	多賀城八幡小学校屋内運動場大規模改造工事設計業務委託	多賀城市八幡字六貫田172	建築改修設計、外部 屋根:屋根葺き替え、軒樋軒樋交換 ほか、外壁:塗装改修、シーリング打替え ほか、内部 床張り替え、壁塗り替え、トイレ改修、建具交換、鉄骨塗装塗り替え ほか、電気設備改修設計、電灯・コンセント設備、ステージ音響設備、拡声設備、ステージ照明設備、自動火災報知設備 改修、機械設備改修設計、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備 改修、給湯設備、ガス設備 新設	H29.1.17	H29.5.31	指名	(株)盛総合設計	5,000	
70	建設部下水道課	丸山雨水枝線測量設計地質調査業務委託	多賀城市鶴ヶ谷三丁目地内外	測量業務 一式、管渠詳細設計 一式、地質調査業務 一式	H29.1.17	H29.3.31	指名	サンコーコンサルタント(株)	6,580	
71	教育委員会事務局教育総務課	城南小学校校舎長寿命化改良(学校菜園外)工事	多賀城市城南一丁目17番1号	建築工事、西校舎、1F仮職員室・仮保健室から多目的ホールに改修 一式、2F仮教室から図工室に改修 一式、学校菜園新設 一式、電気設備工事、西校舎、1F仮職員室電話交換機移設 一式、機械設備工事、外部排水管改修 一式	H29.1.17	H29.3.29	随契	(株)宮城工務店	3,090	
72	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に係る台帳整備業務委託(その2)	多賀城市中央二丁目地内	多賀城駅南口広場台帳整備、計画準備 0.0046km <sup>2</sup> 、現地踏査 0.0046km <sup>2</sup> 、平面測量 0.0046km <sup>2</sup> 、原図整理 0.0046km <sup>2</sup> 、平面図入力 0.0046km <sup>2</sup> 、打合せ協議 一式、多賀城駅南口公園台帳整備、計画準備 一式、樹木・施設観測 一式、公園樹木調査 一式、公園施設調査 ほか	H29.1.17	H29.3.31	随契	(株)パスコ仙台支店	1,060	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
73	建設部復興建設課	(都)清水沢多賀城線橋梁工事に伴う積算業務委託	多賀城市東田中、八幡地内	実施積算、1 橋梁下部工(仙石線部) A2逆T式橋台 一式、2 橋梁上部工(砂押川部) 4径間連続鋼箱桁橋(階段工含む) 一式、3 橋梁上部工(仙石線部) 3径間連続PC中空床版橋(階段工含む) 一式、4 橋梁上部工(仙石線部) 3径間連続プレキャスト合成桁橋 一式	H29.1.17	H29.3.31	随契	(公社)宮城県建設センター	6,700	
74	建設部下水道課	公共下水道雨水工事(八幡-1-15工区)	多賀城市桜木一丁目、桜木三丁目地内	施工延長 L=495.3m、開削工、L型組合せ水路 3100×1800 495.3m、仮設工 一式、付帯工 一式	H29.2.14	H29.3.31	総合評価	草刈建設(株)	301,000	
75	建設部下水道課	公共下水道雨水工事(八幡-2-1工区)	多賀城市桜木二丁目地内	施工延長 L=292.5m、開削工、L型組合せ水路 2500×1500 69.1m、U型水路 2500×900 200.6m、ボックスカルバート 2500×900 5.0m、ボックスカルバート 1200×1100 7.0m、仮設工 一式	H29.2.14	H29.3.31	総合評価	八嶋建設(株)	167,500	
76	建設部下水道課	公共下水道雨水工事(八幡-2-2工区)	多賀城市桜木二丁目地内	施工延長 L=208.0m、開削工、U型水路 2500×700 208.0m、仮設工 一式、付帯工 一式	H29.2.14	H29.3.31	総合評価	発向興業(株)	123,000	
77	建設部復興建設課	中央公園施設整備工事(第6工区)	多賀城市市川字立石地内	施工面積 2,800㎡、基盤整備、掘削工 1,400㎡、盛土工 760㎡、施設整備、側溝工 一式、集水樹工 9箇所、電気設備工 一式、透水性舗装工(自然色) 2,100㎡、園路縁石工 一式、車止め工 3本	H29.2.14	H29.3.31	一競	菅野造園(株)	44,000	
78	建設部復興建設課	(都)新田南錦町線道路改築工事	多賀城市新田字中地内	新田南錦町線、施工延長×L=96.5m、路床安定処理工 A=295㎡、舗装工 A=365㎡、縁石工 L=96.5m、区画線工 L=183m、道路付属施設工 一式	H29.2.14	H29.3.31	一競	(株)宮城工務店	10,600	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
79	教育委員会事務局教育総務課	山王小学校エレベータ大規模改造工事	多賀城市新田字北320番地	建物概要、RC造4階建て、延べ面積5,330.64㎡(校舎)、エレベータ改修工事一式、エレベータ更新、(荷物用エレベータを人荷共用エレベータに入替え)、※積載重量800kg、定員12人用、バリアフリー化への対応、停止箇所4箇所、建築改修工事一式、配膳室:床・壁エレベータ出入口まわり改修、EV機械室・昇降路:昇降路浸透性塗布防水、電気設備改修工事一式	H29.2.14	H29.3.31	一競	(株)宮城工務店	16,450	
80	総務部管財課	庁舎周辺環境整備（外構）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	車庫新築 一式、鉄骨造(7°傾斜)平屋、建築面積 20.05㎡ 延べ床面積 20.05㎡、駐輪場新築 一式、鉄骨造平屋、建築面積 18.48㎡ 延べ床面積 18.48㎡、倉庫新築 一式、鉄筋コンクリート造 地下1階、建築面積 37.29㎡ 延べ床面積 37.29㎡、外構工事、擁壁設置 一式、アスファルト舗装 一式 ほか	H29.2.14	H29.3.31	一競	伏谷建設(株)	25,000	
81	建設部下水道課	八幡雨水枝線地下埋設物調査業務委託	多賀城市八幡二丁目地内外	地下埋設物調査 9箇所	H29.2.14	H29.3.24	指名	(株)オオシロ	3,100	
82	総務部管財課	庁舎周辺環境整備（車庫外解体）工事	多賀城市中央二丁目1番1号	解体建物概要1 軽量鉄骨造平屋建、車庫 延べ面積 104.16㎡、解体工事一式、建物上屋解体、建物基礎解体、電気設備撤去、機械設備撤去、解体建物概要2 コンクリートブロック造平屋建、灯油庫 延べ面積 8.92㎡、解体工事一式、建物上屋解体、建物基礎解体、電気設備撤去、機械設備撤去、コンクリート土間解体、復旧 一式 砕石埋戻し ほか	H29.2.14	H29.3.29	随契	伏谷建設(株)	3,300	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係

(電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
83	建設部復興建設課	市道笠神八幡線道路改築工事	多賀城市笠神二丁目、丸山二丁目地内	施工延長 L=310m、道路土工 掘削20㎡、載荷盛土 9,750㎡、法面整形1,720㎡、地盤改良工 グラベルマット1,090㎡、仮設工 盛土補強シート(Tmax100KN/m) 277㎡、仮設工 立入防止柵撤去 175m、仮排水管、仮囲い、法留柵 ほか	H29.3.22	H29.3.31	総合評価	草刈建設(株)	88,000	
84	教育委員会事務局教育総務課	多賀城八幡小学校屋内運動場大規模改造(建築)工事	多賀城市八幡字六貫田172番地	構造・規模、構造:1階鉄筋コンクリート造 2階鉄骨造 2階建て、建築面積:1,142㎡ 延床面積:1,245㎡、改修主要室:玄関、アリーナ、ステージ、ギャラリー、外部改修、屋根:屋根上葺き(カバー工法)、軒樋交換ほか、外壁:外壁塗り替え改修、シーリング打替え、アリーナ:既存床組撤去の上鋼製床組フローリング張り新設 ほか、内部改修、アリーナ:既存床組撤去の上鋼製床組フローリング張り新設 ほか、ステージ:床 サング-掛けの上塗り替え ほか、ギャラリー:壁・天井・鉄骨塗り替え	H29.3.22	H29.3.31	総合評価	(株)斎藤工務店	102,000	
85	教育委員会事務局生涯学習課	山王・大代地区公民館冷暖房設備設置工事	多賀城市南宮字毛上28番地内外1か所	山王地区公民館、電気設備工事、電灯幹線設備工事、高圧受変電設備工事、機械設備工事、空調設備工事 パッケージ形空調機 新設 11台、自動制御設備工事、撤去工事、大代地区公民館、電気設備工事、電灯幹線設備工事、機械設備工事、空調設備工事 パッケージ形空調機 新設 1台、自動制御設備工事、撤去工事	H29.3.22	H29.6.30	一競	(株)鈴電	12,790	
86	教育委員会事務局教育総務課	東豊中学校柔剣道場吊天井落下防止対策工事	多賀城市笠神五丁目4番1号	東豊中学校、鉄骨造 2階建、工事対象床面積 338.0㎡(1階柔剣道場)、柔剣道場天井改修 一式、照明器具改修 一式	H29.3.22	H29.3.31	指名	三井住宅設備(有)	6,020	

## 平成28年度入札結果概要

(平成29年3月末日現在 89件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
87	教育委員会事務局教育総務課	高崎中学校柔剣道場吊天井落下防止対策工事	多賀城市高崎二丁目25番1号	高崎中学校、屋内運動場 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上2階建、工事対象床面積 472.5㎡(地下1階柔剣道場)、柔剣道場天井改修 一式、照明器具改修 一式	H29.3.22	H29.3.31	指名	(株)キクチ	9,000	
88	震災復興推進局	多賀城市津波復興拠点整備事業発注者支援等業務委託	多賀城市八幡字一本柳地内	騒音振動データ整理・報告 一式、工事騒音振動調査 一式、水道工事設計監理 一式	H29.3.22	H30.3.31	指名	玉野総合コンサルタント(株)仙台事務所	14,800	
89	建設部下水道課	公共下水道雨水工事(宮内-1-8工区)に伴う付帯工事	多賀城市栄三丁目地内	仮設撤去工 一式、中央分離帯ブロック工 L=108m、舗装工(仮復旧) A=85㎡	H29.3.22	H29.3.31	随契	(株)遠藤工業	6,800	