

令和8年度入札結果概要

(令和8年8月28日執行 4 件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
13	104	都市産業部 都市整備課	市道六歳線六歳一号橋橋梁補修工事	多賀城市新田字北・北安楽寺地内	橋梁補修工 一式、上部工補修工 1橋、鋼部材再塗装工 1橋、床版補修工 1橋、橋面補修工 1橋	R8. 8. 28	R9. 1. 29	一競	八嶋建設株式会社	27,000	
14	103	都市産業部 都市整備課	市道浮島高崎線舗装補修工事	多賀城市高崎一丁目地内	施工延長 215.0m、舗装工、表層工（再生密粒度As20F、t=5cm）1,500㎡、上層路盤工（再生As安定処理、t=6cm）1,500㎡、区画線工、実線（W=15cm、白）554m、破線（W=15cm、白）50m、実線（W=30cm、白）13m、実線（W=45cm、横断歩道）49m、実線（W=45cm、セブ）18m ほか	R8. 8. 28	R8. 11. 30	一競	東亜道路工業株式会社多賀城出張所	15,800	
15	10	都市産業部 都市整備課	新田字上地内公衆用道路拡幅工事	多賀城市新田字上地内	施工延長 L=55.3m、舗装工、表層工（車道・路肩部）120㎡、側溝工、落蓋式側溝U300A 54m、集水桝 □450×600 2 基	R8. 8. 28	R9. 1. 29	指名	高橋工業株式会社	5,600	
16	11	教育委員会 事務局教育総務課	多賀城市立東豊中学校外1校特別教室エアコン設置設計業務委託	多賀城市笠神五丁目4番1号外1か所	令和8年度多賀城市立東豊中学校外1校、特別教室エアコン設置設計業務委託1式、■中学校2校、・東豊中学校 校舎 RC造地上4階建て、4,330.0㎡ 平成4年竣工、・高崎中学校 校舎 RC造地上4階建て、6,324.0㎡ 平成7年竣工、＜設計概要＞、(1) 機械設備改修設計、(2) 電気設備改修設計、(3) アスベスト調査	R8. 8. 28	R9. 1. 29	指名	不調	0	

入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入札執行調書

入札件名	令和8年度 市道浮島高崎線舗装補修工事			
工事(業務)場所	多賀城市高崎一丁目地内			
入札日時	令和8年8月28日		午後1時40分	
入札場所	多賀城市役所	601. 602会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
株式会社渡邊舗装工業	14,980,000			失 格
東亜道路工業株式会社	15,800,000			落 札
若葉建設株式会社	15,988,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	21,000,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 主幹 阿部 守 主事 阿部 直也 都市整備課 主幹 及川 将			
備 考	株式会社渡邊舗装工業は、最低制限価格を下回ったことから多賀城市契約規則第9条の2第1項第11号の規定により失格とした。			

入札及び契約の過程に関する調書

[illegible]

入札執行調書

入札件名		令和8年度 市道六歳線六歳一号橋橋梁補修工事		
工事(業務)場所		多賀城市新田字北・北安楽寺地内		
入札日時		令和8年8月28日 午後1時30分		
入札場所		多賀城市役所 601. 602会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
株式会社千葉重機	31,500,000	27,500,000		
草刈建設株式会社	30,800,000	27,600,000		
八嶋建設株式会社	28,000,000	27,000,000		落札
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		27,200,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 主幹 阿部 守 主事 阿部 直也 都市整備課 主幹 及川 将			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木工事	
工 事 名 称	令和 8 年度 新田字上地内公衆用道路拡幅工事	
工 事 場 所	多賀城市新田字上地内	
工 事 概 要	施工延長 L=55.3m 舗装工 表層工（車道・路肩部） 120m ² 側溝工 落蓋式側溝U300A 54m 集水桝 □450×600 2 基	
契 約 締 結 日	令和8年8月31日	
工 期	契約締結日の翌日から令和 9 年 1 月 2 9 日まで	
指 名 業 者	高橋工業（株） （有）馬場工務店 （株）すずき （株）オオシロ （有）佐政建設 （株）我妻工務店 （株）山源工務店 （株）宮城工務店 浜田工業（株） 土木 C 9 社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から土木工事の C 等級に該当し、下記の条件で絞り込んだ 9 社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で土木工事業に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和 8 年 4 月 1 日時点において有効な土木一式工事の総合評定値通知書の土木一式工事に係る総合評定値が 7 0 0 点未満の業者 ③ 市内に本店又は営業所等がある業者を有する業者 ④ 市の土木一式工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市桜木二丁目 2 番 1 0 号	
相 手 氏 名	高橋工業株式会社	
契 約 金 額	6,160,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名		令和 8 年度 新田字上地内公衆用道路拡幅工事		
工事(業務)場所		多賀城市新田字上地内		
入 札 日 時		令和8年8月28日 午後 2 時 0 0 分		
入 札 場 所		多賀城市役所	多賀城市役所	入 札 種 別 指名競争入札
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
高橋工業(株)	5,900,000	5,600,000		落札
(有)馬場工務店	6,100,000	5,800,000		
(株)すずき	6,250,000	5,750,000		
(株)オオシロ	6,200,000	5,650,000		
(有)佐政建設	6,150,000	5,800,000		
(株)我妻工務店	6,000,000	5,700,000		
(株)山源工務店	失 格			
(株)宮城工務店	6,100,000	5,700,000		
浜田工業(株)	失 格			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	5,690,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 主幹 阿部 守 主事 阿部 直也 都市整備課 主幹 及川 将			
備 考	株式会社山源工務店及び浜田工業株式会社は、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和 8 年度 多賀城市立東豊中学校外 1 校特別教室エアコン設置設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市笠神五丁目 4 番 1 号 外 1 か所			
入 札 日 時	令和8年8月28日 午後 2 時 1 0 分			
入 札 場 所	多賀城市役所	多賀城市役所	入 札 種 別	指 名 競 争 入 札
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
(株)菅伸建築設計事務所	8,770,000	辞 退		
(株)関・空間設計	7,000,000	辞 退		
(株)創建設計				辞 退
日新設計(株)	5,400,000	5,200,000	辞 退	
(株)久米設計				辞 退
(株)松下設計	6,980,000	5,380,000	辞 退	
(株)盛総合設計	5,800,000	5,300,000	5,100,000	
(株)構建築設計事務所	6,500,000	辞 退		
(株)楠山設計	6,000,000	辞 退		
(株)久慈設計	14,900,000	辞 退		
(株)櫻田建築設計事務所	8,000,000	辞 退		
(株)マド建築総合設計	7,400,000	辞 退		
(株)伊藤喜三郎建築研究所	失 格			
(株)相和技術研究所	6,500,000	辞 退		
(株)桂設計	6,200,000	5,200,000	辞 退	
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予 定 価 格 (税 抜)	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 主幹 阿部 守 主事 阿部 直也 教育総務課 主査 齋藤 康貴			
備 考	不調につき再度入札の可能性があるため、予定価格については非公表とする。			