

令和6年度入札結果概要

(令和6年5月22日執行 5件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜き金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
3	201	教育総務課	山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第2期）	多賀城市新田字北320番地内	改良建物概要、構造 校舎 RC造 4階建て 改良延床面積 2,544㎡、工事概要、屋根 塩ビシート防水改修、外部 複層塗材E(耐候型1種)塗替え、一部外壁面にてアスベスト含有建材撤去し、上記、塗材を塗装、普通教室廊下間壁 コート掛け内蔵間仕切壁改修、内部 床改修 教室・各室・廊下 長尺塩ビシート貼、普通教室廊下間壁 コート掛け内蔵間仕切壁改修、教室内天井等のアスベスト含有建材撤去し、LGS、天井新設	R6.5.22	R7.3.31	総合評価	株式会社宮城工務店	411,000	
4	101	教育総務課	山王小学校校舎長寿命化改良等（電気設備）工事（第2期）	多賀城市新田字北320番地内	電気設備工事 一式、電灯設備（電灯幹線、電灯分岐、コンセント分岐、電灯撤去）一式、動力設備（動力幹線、動力分岐、動力撤去）一式、受変電設備 一式 発電設備 一式、構内情報通信網設備（更新及び既存設備撤去）一式、構内交換設備撤去 一式 情報表示設備撤去 一式、映像・音響設備（更新及び既存設備撤去）一式、拡声設備（更新及び既存設備撤去）一式、誘導支援設備（新設及び既存設備撤去）一式、テレビ共同受信設備（更新及び既存設備撤去）一式、監視カメラ設備（更新及び既存設備撤去）一式、自動火災報知設備（更新及び既存設備撤去）一式	R6.5.22	R7.3.31	一競	若林電気工事株式会社	67,700	
5	102	教育総務課	山王小学校校舎長寿命化改良等（機械設備）工事（第2期）	多賀城市新田字北320番地内	空調設備改修 一式、換気設備改修 一式、自動制御設備改修 一式、給水設備改修 一式、排水設備改修 一式、消火設備改修 一式、屋外排水設備改修 一式、ガス設備改修 一式、撤去工事 一式、発生材処理 一式、	R6.5.22	R7.3.31	一競	有限会社加藤鉄工所	42,000	
6	103	都市整備課	中央公園内安全施設外整備工事	多賀城市浮島字館前地内	整備延長 205m、園路整備、敷砂利工(t=5cm) 200.0㎡、平石張工(t=6cm) 150.0㎡、通路整備、転落防止柵(H=1.1m) 78.0m、	R6.5.22	R6.9.30	一競	株式会社八島工務店	9,500	
7	3	文化財課	多賀城跡管理事務所脇公衆便所改修工事	多賀城市市川字大畑16	便器洋式化改修工事、建築工事、直接仮設工事 一式、タイル工事一式、トイレ工事 一式、内装改修工事 一式、発生材処分 一式、機械設備工事、衛生設備工事(和便器洋式化改修)一式、発生材処分 一式、	R6.5.22	R6.8.30	指名	株式会社斎藤工務店	3,350	

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和6年度 山王小学校校舍長寿命化改良等（建築）工事（第2期）			
工事（業務）場所	多賀城市新田字北320番地内			
入 札 日 時	令和6年5月22日		午後2時00分	
入 札 場 所	多賀城市役所	501会議室	入 札 種 別	総合評価方式
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)宮城工務店	411,000,000			決 定
伏谷建設(株)	420,000,000			
(株)斎藤工務店	415,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格（税 抜）		619,000,000
		調 査 基 準 価 格（税 抜）		569,480,000
立会人	企画経営部財政課課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局教育総務課 副主幹 北村 亮太			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第2期）	
工 事 場 所	多賀城市新田字北320番地内	
工 事 概 要	<p>改良建物概要 構造 校舎 RC造 4階建て 改良延床面積 2,544㎡</p> <p>工事概要 屋根 塩ビシート防水改修 外部 複層塗材E（耐候型1種）塗替え 一部外壁面にてアスベスト含有建材撤去し、上記塗材を塗装 金属製建具、カバー工法改修、複層ガラス改修 内部 床改修 教室・各室・廊下 長尺塩ビシート貼 普通教室廊下間壁 コート掛け内蔵間仕切壁改修 教室内天井等のアスベスト含有建材撤去し、LGS 天井新設</p>	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	(株)宮城工務店 伏谷建設(株) (株)斎藤工務店	
指 名 理 由 (随意契約理由)	総合評価方式による制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所	多賀城市八幡三丁目16番26号	
相 手 方 氏 名	株式会社宮城工務店	
契 約 金 額	452,100,000 円	
入 札 者 名、入 札 金 額 等	別紙のとおり	
備 考		

制限付き一般競争入札承認社数 3 社

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和6年度山王小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事(第2期)
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥619,000,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点											合計		
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献			不誠実な行為	小計
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ			
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	20	120
	5			5			4			6		減点		

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	株式会社宮城工務店	3.0	1.0	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	0.0	0.0	2.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	16.0
2	伏谷建設株式会社	0.0	0.5	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	11.5
3	株式会社 斎藤工務店	3.0	1.0	1.0	5.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	16.0

総合評価結果

No	入札者 名称	入札金額(税抜き)	価格点	価格以外の評価点	総合評価点	順位 落札候補者
1	株式会社宮城工務店	¥411,000,000 円	33.602	16.000	49.602	1 候補
2	伏谷建設株式会社	¥420,000,000 円	32.148	11.500	43.648	3
3	株式会社 斎藤工務店	¥415,000,000 円	32.956	16.000	48.956	2 次点

工 事 名 : 令和6年度山王小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事(第2期)
 工事の場所 : 多賀城市新田字北320番地内
 会 社 名 : 株式会社宮城工務店

評価の視点		評価項目	評価点	入札者 記入欄	発注者 採点欄		
技術力	企業評価	ア 過去の工事実績(平成26年4月1日以降)		3.0	3.0		
		同種工事の施工経験の実績有	3				
		イ 公共機関からの優良工事表彰の有無(平成26年4月1日以降)		1.0	1.0		
		表彰実績あり(同種工事)	1				
		表彰実績あり(他工事)	0.5				
		ウ ISO等認証取得状況		0.0	0.0		
		ISO9001及び14001の認証取得済み	1				
		ISO9001又は14001のいずれか一方の認証取得済み、 若しくはISOに準じた認証機関からの認証取得済み	0.5				
		小 計			最大5点	4.0	4.0
		技術力	配置する 技術者の 能力	ア 主任技術者の保有する資格の有無		2.0	2.0
1級施工管理技士又は監理技術者	2						
2級施工管理技士	1						
イ 継続教育(CPD)の取組状況の有無				0.0	0.0		
継続教育の証明あり(各団体推奨単位以上取得)	1						
継続教育の証明あり(各団体推奨単位1/2以上取得)	0.5						
ウ 主任技術者の施工経験の有無(平成26年4月1日以降)				2.0	2.0		
同種工事の施工経験の実績有	2						
小 計				最大5点	4.0	4.0	
社会性	労働福祉			ア 建設業退職金共済制度導入の有無		2.0	2.0
		建設業退職金共済制度導入済み	2				
		イ 退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無		0.0	0.0		
		退職一時金制度又は企業年金制度導入済み	1				
		ウ 障害者雇用の有無		0.0	0.0		
		雇用率が法定雇用率以上で雇用あり	1				
		雇用率が法定雇用率未満で雇用あり	0.5				
小 計			最大4点	2.0	2.0		

評価の視点		評価項目	評価点	入札者 記入欄	発注者 採点欄
地域性	地域貢献	ア 多賀城市に本支店、営業所等の所在地の有無		4.0	4.0
		本社あり	4		
		支店、営業所等あり	2		
		イ 多賀城市との災害協定の有無		2.0	2.0
		災害協定あり	2		
小 計			最大6点	6.0	6.0
減点	不誠実な行為	ア 多賀城市から過去1年以内の指名停止の有無		0.0	0.0
		3月以内の指名停止回数1回につき1点減点	△1		
		3月を超え6月以内の指名停止回数1回につき2点減点	△2		
		6月を超える指名停止回数1回につき3点減点	△3		
合 計			最大20点	16.0	16.0

(1) 同種工事の条件

平成26年4月1日以降に国又は地方公共団体が発注した延床面積が2,500㎡以上の教育施設の内装改修工事を元請として施工した実績を有すること(建設共同企業体の場合は、出資比率が構成員中最大の場合の工事のみとする。)

(2) 「表彰実績あり(他工事)」の条件

建築一式工事での受賞実績を対象とする。

備考

- 価格以外の評価点は、入札参加者の自己申告により評価し、発注者が入札後に審査する。
- この総合評価技術資料調書の提出が無い者は失格とする。
- 価格以外の評価点は、入札参加者の申告を最大点とし、錯誤の取り扱いにより発注者が行う修正評価点は、減点措置のみとする。
- 虚偽の申告による応札は失格とする。
虚偽の申告とは、入札参加者が有している実績以上の内容で申告をした場合で入札参加者が申告内容を証明できない場合とする。
- 錯誤の申告による応札①
入札参加者が有している実績以上の内容で申告をした場合で、入札参加者が申告内容が虚偽でないことを明確に証明できた場合は、錯誤による応札とし、最低点評価に修正する。
- 錯誤の申告による応札②
入札参加者が有している実績以下の内容で申告をした場合は、錯誤による応札とし、申告内容どおりに評価する。
- 落札候補者となった場合、同種工事の施工実績調書(様式2)、配置予定の技術者に関する調書(様式3)及びその他総合評価技術資料調書の内容を確認できる資料等の写しを提出すること。
なお、当該書類を提出しない場合は失格とする。

同種工事の施工実績調書

工事名 : 令和6年度山王小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事(第2期)

工事の場所 : 多賀城市新田字北320番地内

会社名 : 株式会社宮城工務店

工事名	平成27年度(第2期)城南小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事
発注者	多賀城市
施工場所	多賀城市城南1丁目17番1号
契約金額	420,120,000円
工期	2016年6月10日 から 2017年3月24日
受注形態 (○で囲むこと)	<input checked="" type="radio"/> 単体 ・ 共同企業体 (構成員と出資比率)
工事内容	<p>建築一式工事 既存校舎改築・職員室増築工事</p> <p>工事種別 改修・増築</p> <p>主要な構造種別 鉄筋コンクリート造</p> <p>建物用途種別 学校</p> <p>地上階数 4階</p> <p>地下階数 1階</p> <p>地上の高さ 17m</p> <p>延床面積 3,283㎡</p> <p>鉄骨総質量 20t</p> <p>コンクリート量 13t</p> <p>コンクリート強度(最大) 30N/mm²</p> <p>最大限值切深さ 2m</p>

注1 契約書の写し又は施工実績証明書を添付すること。

注2 共同企業体の場合は、出資比率が構成員中最大の場合の工事のみ記載すること。

なお、共同企業体の出資比率が記載された契約書の写しを添付すること。

注3 公告において明示した資格があると判断できる必要最小限の具体的項目を記入すること。

注4 施工実績は、平成26年4月1日以降に完成した工事のうち1件のみ記入すること。

注5 工事内容は、「構造形式」「規格・寸法」「使用機材・数量」「設計条件」等を必ず記入すること。

配置予定の技術者に関する調書

工 事 名 : 令和6年度山王小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事(第2期)

工事の場所 : 多賀城市新田字北320番地内

会 社 名 : 株式会社 宮城工務店

配置予定の主任・(監理)技術者氏名		杉内 文男 <hr/> 1953年6月10日 (70 歳)	
資格・免許名称	資格・免許の種類	監理技術者資格	
	名称 一級建築施工管理士 登録番号 92200361 取得年月日 1993年3月18日	交付番号 00070161666号 取得年月日 2023年4月7日	
同種工事の概要	工 事 名	平成27年度(第2期)城南小学校校舎長寿命化改良(建築)工事	
	発 注 者	多賀城市	
	施 工 場 所	多賀城市城南一丁目17番1号	
	契 約 金 額	420,120,000円	
	工 期	2016年6月10日 から 2017年3月24日	
	従 事 役 職	現場代理人・主任(監理)技術者	
工 事 内 容	建築一式工事 既存校舎改築・職員室増築工事 工事種別 改修・増築 主要な構造種別 鉄筋コンクリート造 建物用途種別 学校 地上階数 4階 地下階数 1階 地上の高さ 17m 延床面積 3,283㎡		

注1 契約書の写し又は施工実績証明書を添付すること。

注2 公告において明示した資格があることを判断できる必要最低限を明確に記載すること。

注3 建設工事に係る資格免許の写しを添付すること。

低入札価格調査概要

調査日 令和6年5月24日

工事名	令和6年度山王小学校校舎長寿命化改良等（建築）工事（第2期）		
工事場所	多賀城市新田字北320番地内		
入札年月日	令和6年5月22日	予定価格	619,000,000（税抜）
調査対象業者名	株式会社宮城工務店	入札価格	411,000,000（税抜）
資料提出日	令和6年5月23日	落札率	66.39%

調査内容

調査項目	内 容
1 当該価格で入札した理由	<p>本物件は令和5年度に市が発注した同一学校施設に関する別件工事を受注・完了しており、本件現場に関する現状を把握しているため合理的な施工が見込めることや、仕上げ等に関する十分な知識経験に基づく無駄・手戻りのない現場施行が見込めること、さらには、過去の改修工事で実績と信頼のある協力店等を確保していることから、当該価格での施工が可能という判断で応札したとのことである。</p> <p>当該価格で入札した理由は下記のとおり。</p> <p>(1) 資材調達について、継続した取引のある協力店から低廉な価格で購入することができること。</p> <p>(2) アスベスト除去工事及び解体工事の施工について、同一業者と建設業法に基づく下請契約を締結する予定であり、一体的で効率的な施工管理による経費の低減が見込めること。さらに、当該下請予定である業者は、中間処理施設を本工事現場の近隣に所有しているため運搬コストや処理コストの低減を図れること。</p>
2 手持ち工事の状況	なし
3 手持ち資材の状況	なし
4 手持機械の状況	○4トンユニック車 1台 ○軽トラック 1台 ○軽バン 1台
5 資材購入先	㈱平塚アルミ工業 鋼製建具及び硝子 協林工業㈱ 軽量鉄骨壁下地材
6 労働者の具体的供給	現場監理 自社社員 解体工（解体・石綿除去・分析試験） 鳥羽建設工業㈱ 鋼製建具及び硝子工 ㈱平塚アルミ工業 造作大工（有）キムラ建業 労務管理 自社社員

7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	鳥羽建設工業(株) 解体・石綿除去工事等 91,462,000 円 協林工業(株) 金属・内装工事 36,000,000 円 (株)平塚アルミ工業 建具・硝子工事 54,015,000 円 (有)キムラ建業 木工事・家具及び木製建具工事 72,800,000 円 (有)アートアップカラー 塗装工事 18,480,000 円
8 配置予定技術者名簿	現場代理人及び監理技術者 杉内 文男 一級建築施行管理技士
9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の成績	<ul style="list-style-type: none"> ○ (多賀城市) 令和2年度小学校トイレ大規模改造工事 工期: 令和2年10月5日から令和4年3月25日 契約金額: 352,000,000 円 ○ (多賀城市) 令和2年度小中学校屋内運動場バスケットゴール改修工事 工期: 令和2年10月2日から令和3年3月22日 契約金額: 55,000,000 円 ○ (多賀城市) 令和2年度山王小学校石綿対策工事 工期: 令和2年8月2日から令和3年3月26日 契約金額: 19,250,000 円 ○ (多賀城市) 令和3年度山王小学校教室改修工事 工期: 令和3年11月9日から令和4年3月31日 契約金額: 9,900,000 円 ○ (多賀城市) 令和5年度小中学校地震災害復旧(その3)工事 工期: 令和5年8月2日から令和6年3月29日 契約金額: 17,777,100 円 ○ (多賀城市) 令和5年度山王小学校校舎長寿命化改良等(建築)工事 工期: 令和5年11月13日から令和6年3月25日 契約金額: 10,606,200 円
10 積算内訳書 (入札金額/設計金額)	<ul style="list-style-type: none"> ○直接工事費 62.71% ○共通仮設費 82.49% ○現場管理費 68.75% ○一般管理費 96.86%
11 調査結果	<p>上記調査事項を調査した結果、入札価格には妥当性があり、かつ適切な工事施工は可能であると判断したため、当該業者を第1位の落札候補者とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●直接工事費については、仕様・設計をもとに適切に計上されていることが確認されたこと。 ●資材調達に係る費用の低減が可能であることが確認されたこと。 ●アスベスト除去工事及び解体工事の施工について、同一業者

	<p>と建設業法に基づく下請契約を締結する予定であり、一体的で効率的な施工管理による経費の低減が見込めることが確認されたこと。さらに、当該下請予定である業者は、中間処理施設を本工事現場の近隣に所有しているため運搬コストや処理コストの低減を図れることが確認されたこと。</p> <p>●同社は当該校舎の改修工事等について工事实績を有しており、本市の優良建設工事表彰においても10回以上の受賞歴があり、十分な施工能力を有するものと判断できること。</p> <p>ただし、粗雑工事や経費圧縮による下請け業者へのしわ寄せが生じることのないよう、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化徹底する。</p>
--	---

入札執行調書

入札件名	令和6年度 山王小学校校舎長寿命化改良等（電気設備）工事（第2期）			
工事（業務）場所	多賀城市新田字北320番地内			
入札日時	令和6年5月22日		午後3時05分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別 制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)共和電業	83,980,000			
若林電気工事(株)	67,700,000			落札
(株)橋浦電設	78,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格（税抜）		80,300,000
		最低制限価格（税抜）		60,225,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局 副主幹 北村 亮太			
備考			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	電気工事	
工 事 名 称	令和6年度 山王小学校校舎長寿命化改良等（電気設備）工事（第2期）	
工 事 場 所	多賀城市新田字北320番地内	
工 事 概 要	電気設備工事 一式 電灯設備（電灯幹線、電灯分岐、コンセント分岐、電灯撤去）一式 動力設備（動力幹線、動力分岐、動力撤去）一式 受変電設備 一式 発電設備 一式 構内情報通信網設備（更新及び既存設備撤去）一式 構内交換設備撤去 一式 情報表示設備撤去 一式 映像・音響設備（更新及び既存設備撤去）一式 拡声設備（更新及び既存設備撤去）一式 誘導支援設備（新設及び既存設備撤去）一式 テレビ共同受信設備（更新及び既存設備撤去）一式 監視カメラ設備（更新及び既存設備撤去）一式 自動火災報知設備（更新及び既存設備撤去）一式	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	(株)共和電業 若林電気工事(株) (株)橋浦電設 制限付き一般競争入札承認社数 4社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所	仙台市若林区卸町三丁目6番12号	
契 約 氏 名	若林電気工事株式会社	
契 約 金 額	74,470,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和6年度 山王小学校校舎長寿命化改良等（機械設備）工事（第2期）			
工事（業務）場所	多賀城市新田字北320番地内			
入札日時	令和6年5月22日		午後2時50分	
入札場所	多賀城市役所 501会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(有)加藤鉄工所	42,000,000			落札
高橋工業(株)	43,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格（税抜）	54,600,000	
		最低制限価格（税抜）	40,950,000	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局 副主幹 北村 亮太			
備考			

入札執行調書

入札件名	令和6年度 中央公園内安全施設外整備工事			
工事(業務)場所	多賀城市浮島字館前地内			
入札日時	令和6年5月22日		午後2時35分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別 制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
安倍重機(有)	10,500,000	9,600,000		
(株)八島工務店	10,000,000	9,500,000		落札
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格(税抜)		9,950,000
		最低制限価格(税抜)		7,462,500
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考			
			

入 札 執 行 調 書

入札件名	令和6年度 多賀城跡管理事務所脇公衆便所改修工事			
工事(業務)場所	多賀城市市川字大畑16			
入札日時	令和6年5月22日		午後2時20分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別 指名競争入札	
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)斎藤工務店	3,350,000			落札
(株)鈴木工務店	失格			
(株)石井組	辞退			
伏谷建設(株)	3,650,000			
(株)宮城工務店	3,400,000			
(株)我妻工務店	5,500,000			
(有)貴田技建	4,260,000			
(株)キクチ	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)		3,940,000
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)		2,955,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局文化財課 課長補佐 宍戸 浩二			
備 考	(株)鈴木工務店については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 多賀城跡管理事務所協公衆便所改修工事	
工 事 場 所	多賀城市市川字大畑 1 6	
工 事 概 要	便器洋式化改修工事 建築工事 直接仮設工事 一式 タイル工事 一式 トイレブース工事 一式 内装改修工事 一式 発生材処分 一式 機械設備工事 衛生設備工事（和便器洋式化改修）一式 発生材処分 一式	
工 期	契約締結日の翌日から令和6年8月30日まで	
指 名 業 者	(株) 斎藤工務店 (株) 鈴木工務店 (株) 石井組 伏谷建設(株) (株) 宮城工務店 (株) 我妻工務店 (有) 貴田技建 (株) キクチ <p style="text-align: right;">建築 8社</p>	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から建築一式工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ8社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で建築一式工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の建築一式工事に係る総合評定値を有している業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 建築一式工事を主たる業務とする業者又は市の建築一式工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市明月一丁目5番12-101	
相 手 方 氏 名	株式会社斎藤工務店	
契 約 金 額	3,685,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		