

令和6年度入札結果概要

(令和6年6月25日執行 6件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
8	202	都市産業部 都市整備課	中央公園駐車場等施設整備工事（第2・3工区）	多賀城市 浮島 字矢中地内	施工延長 160.1m、管渠工（開削工）硬質塩化ビニル管Φ200 145.0m、管路土留工 155.0m、マンホール工 一式、施設整備、舗装工 車道舗装工（t=50mm）1,700㎡、側溝工 自由勾配側溝300×500 39m、側溝工 自由勾配側溝300×400 7m、側溝工 自由勾配側溝 300×500 39m、側溝工 自由勾配側溝300×600 34m、園路縁石工 327m	R6. 6. 25	R7. 2. 28	総合 評価	株式会社千葉重 機	53,000	
9	104	学校給食セ ンター	給食センター照明設備LED 化改修工事	多賀城市栄四丁 目2番18号	電灯設備、照明器具 LED化改修 226台 新設及び撤去、.....	R6. 6. 25	R6. 11. 29	一競	株式会社橋浦電 設	16,200	
10	4	教育委員会 事務局教育 総務課	山王小学校教室等整備工事	多賀城市新田字 北320番地	2階校長室 特別支援学級2室へ改修、仮間仕切り設置 一式、机 トート等移設 一式、3階PTA室 普通教室へ改修、ランドセルロッカ等移 設 一式、掲示板、小物棚等撤去 一式、既設ルミアコン再取付 2台、 既設ルミアコン用コンセント設置 2か所、...	R6. 6. 25	R6. 9. 30	指名	株式会社宮城工 務店	2,000	
11	5	都市産業部 都市整備課	市道六歳線六歳一号橋補修設 計業務委託	多賀城市新田字 北、字西 地内	六歳一号橋、設計共通、現地踏査 1業務、協議資料等作成 1業 務、設計計画 1橋、橋梁補修設計、コンクリ補修設計 1径間、鋼 部材補修設計 1箇所、支承防錆設計 1橋、施工計画 1業務、	R6. 6. 25	R7. 2. 28	指名	佐野コンサルタ ンツ株式会社	1,985	
12	6	保健福祉部 子ども政策 課	八幡保育所大規模改修工事設 計業務委託	多賀城市八幡二 丁目3番13号 地内	建物構造、木造平屋建 建築面積：624.50㎡、延床面積：618.03 ㎡、設計概要、建築改修設計、建築増築設計、電気設備改修設 計、機械設備改修設計、改修工事費用積算、関係機関調整、床 下調査業務、アセス調査業務	R6. 6. 25	R7. 3. 31	指名	株式会社盛総合 設計	16,000	

令和6年度入札結果概要

(令和6年6月25日執行 6件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
13	7	都市産業部 都市計画課	原谷地川改修基本計画策定調査業務委託	多賀城市南宮地内	基本調査、計画準備、現地踏査、資料収集・整理、流域境界調査、樋門現況調査、報告書・関係機関協議資料作成、.....	R6. 6. 25	R7. 3. 25	指名	株式会社センソク コンサルタント 宮城営業所	6,490	

入札執行調書

入札件名	令和6年度 中央公園駐車場等施設整備工事（第2・3工区）			
工事(業務)場所	多賀城市 浮島字矢中地内			
入札日時	令和6年6月25日		午後1時30分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別	総合評価方式
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(株)大志工業	61,200,000			
(株)千葉重機	53,000,000			決定
八嶋建設(株)	62,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	70,700,000
			調査基準価格(税抜)	62,783,527
立会人	企画経営部財政課課 副主幹 伊藤 智晃 主事 千葉 響 主事 阿部 直也 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 中央公園駐車場等施設整備工事（第2・3工区）	
工 事 場 所	多賀城市 浮島字矢中地内	
工 事 概 要	施工延長 160.1m 管渠工（開削工） 硬質塩化ビニル管Φ200 145.0m 管路土留工 155.0m マンホール工 一式 施設整備 舗装工 車道舗装工(t=50mm) 1,700㎡ 舗装工 歩道舗装工(T=30mm) 137㎡ 側溝工 U型側溝300 58m 側溝工 自由勾配側溝300×400 7m 側溝工 自由勾配側溝300×500 39m 側溝工 自由勾配側溝300×600 34m 園路縁石工 327m	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで	
入札参加業者名	(株)大志工業 (株)千葉重機 八嶋建設(株)	
指名理由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札承認社数 3社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	総合評価方式による制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所	多賀城市市川字城前77番地	
契 約 氏 名	株式会社千葉重機	
契 約 金 額	58,300,000円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

多賀城市特別簡易型総合評価方式評価調書

工 事 名 称 令和6年度 中央公園駐車場等施設整備工事(第2・3工区)
 予 定 価 格 (税 抜 き) ¥70,700,000 円

落札者決定基準

価格点	価格以外の評価項目及び評価点														合計
	企業評価			技術者能力			労働福祉			地域貢献		不誠実な行為	小計		
	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ	ウ	ア	イ				
100	3	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	ア	減点	20	120

価格以外の評価結果

入札者		企業評価				技術者能力				労働福祉				地域貢献			不誠実な行為		合計
No	名称	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	ウ	小計	ア	イ	小計	ア	小計	
1	株式会社大志工業	3.0	0.5	0.0	3.5	2.0	0.0	2.0	4.0	2.0	1.0	1.0	4.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	17.5
2	株式会社千葉重機	3.0	0.0	0.5	3.5	2.0	0.0	2.0	4.0	0.0	1.0	0.0	1.0	4.0	2.0	6.0	0	0.0	14.5
3	八嶋建設株式会社	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	3.0	2.0	2.0	4.0	0	0.0	9.0

総合評価結果

No	入札者 名称	入札金額(税抜き)	価格点	価格以外 の評価点	総合評価点	順位 落札候補者
1	株式会社大志工業	¥61,200,000 円	13.437	17.500	30.937	2 次点
2	株式会社千葉重機	¥53,000,000 円	25.035	14.500	39.535	1 候補
3	八嶋建設株式会社	¥62,000,000 円	12.305	9.000	21.305	3

低入札価格調査概要

調査日 令和6年7月3日

工事名	令和6年度中央公園駐車場等施設整備工事（第2・3工区）		
工事場所	多賀城市		
入札年月日	令和6年6月25日	予定価格	70,700,000（税抜）
調査対象業者名	株式会社千葉重機	入札価格	53,000,000（税抜）
資料提出日	令和6年6月27日	落札率	74.9%

調査内容

調査項目	内 容
1 当該価格で入札した理由	<p>当該業者の手持工事は令和6年9月に完成予定であり、手持工事がなくなる状況のため、本工事を請け負いたいと考え応札したとのことである。</p> <p>当該価格で入札した理由は下記のとおり。</p> <p>(1) 本工事場所と本社が近接地にあり、移送に係る車両費等の低減が可能</p> <p>(2) 資材の在庫を活用することにより材料費を抑えられること</p> <p>(3) 施工に使用する機械は自社保有の機械でまかなえること</p> <p>(4) 信頼のおける協力会社からの資材購入により費用を抑えることが可能</p> <p>(5) 施工にあたり、自社の重機オペレーターによる作業が可能 なため、労務費の低減が見込めること</p>
2 手持ち工事の状況	<p>令和5年度5宮教文1-001号 特別史跡多賀城附寺跡政庁南面 地区整備工事</p> <p>発注者：宮城県</p> <p>施工場所：多賀城市市川</p> <p>工期：令和6年9月30日</p> <p>請負金額：44,933,900円</p>
3 手持ち資材の状況	再生砕石 RC-40 1200 m ³
4 手持機械の状況	○バックホウ 3台 ○タイヤショベル 1台 ○ブルドーザー 1台 ○ダンプトラック 21台
5 資材購入先	仙台東商事 コンクリート二次製品等（側溝・マンホール・集水柵）
6 労働者の具体的供給	土工 自社社員 配管工 ㈱成和建设 舗装工 ㈱渡邊舗装工業 電工 若林電気工事㈱

	造園工 ㈱東北造園 解体工 鳥羽建設工業㈱
7 第一次下請の予定業者及び予定下請け金額	㈱成和建设 管渠工（開削）・雨水排水設備工 6,300,000 円 ㈱渡邊舗装工業 アスファルト舗装 7,900,000 円 ㈱東北造園 植栽 850,000 円 若林電気工事㈱ 照明灯 3,000,000 円 鳥羽建設工業㈱ 解体工事 3,000,000 円
8 配置予定技術者名簿	現場代理人 塚 文隆 一級土木施工管理技士 主任技術者 二宮 英喜 一級土木施工管理技士
9 過去3年間に受注、施工した主な公共工事の成績	○（宮城県）令和4年度4宮教文1-001号 特別史跡多賀城附寺跡政庁南面地区整備工事 工 期：令和4年10月6日から令和5年12月15日 契約金額：58,318,700 円 ○（宮城県）令和3年度3宮教文1-001号 特別史跡多賀城附寺跡政庁南面地区整備工事 工 期：令和4年7月29日から令和5年3月31日 契約金額：37,115,100 円
10 積算内訳書 （入札金額／設計金額）	○直接工事費 86.70% ○共通仮設費 52.27% ○現場管理費 58.53% ○一般管理費 49.57%
11 調査結果	<p>上記調査事項を調査した結果、入札価格には妥当性があり、かつ適切な工事施工は可能であると判断したため、当該業者を第1位の落札候補者とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●積算については、仕様・設計をもとに、自社での積算及び下請業者からの見積も踏まえて適切に計上されていること。 ●本工事現場と当該業者所在地が近接地にあり、移動運搬のための費用について低減が図れることが確認されたこと。 ●材料費の在庫や自社所有の機械などの保有資産を活用することで、資材調達費用や機械リース費用を削減することが可能であること。また、自社オペレーターの活用による労務費の低減が可能であること。 ●上記直接工事費の低減に伴い、経費の低減が見込まれること。 <p>ただし、粗雑工事や経費圧縮による下請け業者へのしわ寄せが生じることのないよう、当該業者の現場管理に関する監督体制を強化徹底する。</p>

入札執行調書

入札件名	令和6年度 給食センター照明設備LED化改修工事			
工事(業務)場所	多賀城市栄四丁目2番18号			
入札日時	令和6年6月25日	午前11時00分		
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	制限付き一般競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
若林電気工事(株)	13,100,000			失格
(株)橋浦電設	16,200,000			落札
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	18,700,000	
		最低制限価格(税抜)	14,025,000	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 学校給食センター 主査 深村 祐己			
備考	若林電気工事(株)については、最低制限価格を下回ったため失格とする。			

入 札 執 行 調 書

入札件名	令和6年度 山王小学校教室等整備工事			
工事(業務)場所	多賀城市新田字北320番地			
入札日時	令和6年6月25日		午前11時15分	
入札場所	多賀城市役所	601会議室	入札種別 指名競争入札	
入札者	入札価格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)斎藤工務店	2,150,000			
(株)鈴木工務店	失格			
(株)石井組	辞退			
伏谷建設(株)	2,200,000			
(株)宮城工務店	2,000,000			落札
(株)我妻工務店	辞退			
(有)貴田技建	辞退			
(株)キクチ	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)	2,060,000	
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	1,545,000	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局教育総務課 副主幹 北村 亮太			
備 考	(株)鈴木工務店については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	建築一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 山王小学校教室等整備工事	
工 事 場 所	多賀城市新田字北320番地	
工 事 概 要	2階校長室 特別支援学級2室へ改修 仮間仕切り設置 一式 ホワイトボード等移設 一式 3階PTA室 普通教室へ改修 ランドセルロッカー等移設 一式 掲示板、小物棚等撤去 一式 既設ルームエアコン再取付 2台 既設ルームエアコン用コンセント設置 2か所	
工 期	契約締結日の翌日から令和6年9月30日まで	
指 名 業 者	(株)斎藤工務店 (株)鈴木工務店 (株)石井組 伏谷建設(株) (株)宮城工務店 (株)我妻工務店 (有)貴田技建 (株)キクチ 建築 8社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該工事については、工事内容、設計金額から建築一式工事に該当し、下記の条件で絞り込んだ8社とすることに決定した。 ① 宮城県知事の許可業者で建築一式工事に係る建設業の許可を受けている業者 ② 令和6年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の建築一式工事に係る総合評定値を有している業者 ③ 市内に本社又は支店、営業所等がある業者 ④ 建築一式工事を主たる業務とする業者又は市の建築一式工事の受注実績のある業者	
契 約 住 所	多賀城市八幡三丁目16番26号	
相 手 方 氏 名	株式会社宮城工務店	
契 約 金 額	2,200,000円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入札執行調書

入札件名	令和6年度 市道六歳線六歳一号橋補修設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市新田字北、字西 地内			
入札日時	令和6年6月25日 午後2時40分			
入札場所	多賀城市役所 601会議室	入札種別	指名競争入札	
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
佐野コンサルタンツ(株)	1,985,000			落札
新日本設計(株)	辞退			
サンコーコンサルタント(株)	6,300,000			
(株)ダイワ技術サービス	3,680,000			
(株)仙台土木設計	4,200,000			
(株)CPC	4,450,000			
(株)アースデザインコンサルタンツ	6,980,000			
基礎地盤コンサルタンツ(株)	4,200,000			
大日本ダイヤコンサルタント(株)	4,450,000			
(株)ニュージェック	辞退			
パシフィックコンサルタンツ(株)	辞退			
(株)復建エンジニアリング	3,900,000			
(株)オリエンタルコンサルタンツ	2,680,000			
(株)三協技術	5,000,000			
(株)中央技術コンサルタンツ	3,800,000			
e-JEC東日本(株)	辞退			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予定価格(税抜)	5,500,000	
		最低制限価格(税抜)	-	
立会人	企画経営部財政課 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 主事 千葉 響 都市産業部都市整備課 係長 若生 雅之			
備考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計	
工 事 名 称	令和6年度 市道六歳線六歳一号橋補修設計業務委託	
工 事 場 所	多賀城市新田字北、字西 地内	
工 事 概 要	六歳一号橋 設計共通 現地踏査 1業務 協議資料等作成 1業務 設計計画 1橋 橋梁補修設計 コンクリート補修設計 1径間 鋼部材補修設計 1箇所 支承防錆設計 1橋 施工計画 1業務	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで	
指 名 業 者	佐野コンサルタンツ(株) パシフィックコンサルタンツ(株) 新日本設計(株) (株)復建エンジニアリング サンコーコンサルタント(株) (株)オリエンタルコンサルタンツ (株)ダイワ技術サービス (株)三協技術 (株)仙台土木設計 (株)中央技術コンサルタンツ (株)CPC e-JEC東日本(株) (株)アースデザインコンサルタンツ 基礎地盤コンサルタンツ(株) 大日本ダイヤコンサルタント(株) (株)ニュージェック 土木関係建設コンサルタント 16社	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、設計コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ16社とすることに決定した。 ① 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者 ② 土木関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ③ 第1希望に「鋼構造及びコンクリート」を希望する業者	
契 約 住 所	仙台市泉区市名坂字石止56番地の1	
契 約 氏 名	佐野コンサルタンツ株式会社	
契 約 金 額	2,183,500 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和6年度 八幡保育所大規模改修工事設計業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市八幡二丁目3番13号地内			
入 札 日 時	令和6年6月25日		午前11時30分	
入 札 場 所	多賀城市役所 601会議室	入 札 種 別	指名競争入札	
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
(株)構建築設計事務所	18,800,000			
(株)菅伸建築設計事務所	19,000,000			
(株)関・空間設計	19,000,000			
(株)盛総合設計	16,000,000			落 札
(株)エーテック	18,000,000			
日新設計(株)	18,500,000			
(株)相和技術研究所	17,000,000			
(株)楠山設計	16,400,000			
(株)群建築設計事務所	16,800,000			
(株)桂設計	16,700,000			
(株)マド建築総合設計	17,000,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)	20,800,000	
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	-	
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 保健福祉部子ども政策課 主査 佐々木 聡美			
備 考				

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	設計
工 事 名 称	令和6年度 八幡保育所大規模改修工事設計業務委託
工 事 場 所	多賀城市八幡二丁目3番13号地内
工 事 概 要	建物構造 木造平屋建 建築面積：624.50㎡ 延床面積：618.03㎡ 設計概要 建築改修設計 建築増築設計 電気設備改修設計 機械設備改修設計 改修工事費用積算 関係機関調整 床下調査業務 アスベスト調査業務
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで
指 名 業 者	(株)構建築設計事務所 (株)マド建築総合設計 (株)菅伸建築設計事務所 (株)関・空間設計 (株)盛総合設計 (株)エーテック 日新設計(株) (株)相和技術研究所 (株)楠山設計 (株)群建築設計事務所 (株)桂設計 建築関係建設コンサルタント 11社
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、建設コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ11社とすることに決定した。 ① 建築関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ② 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者 ③ 第1希望に「建築一般」を希望する業者
契 約 住 所	仙台市青葉区上杉三丁目3番16号
相 手 方 氏 名	株式会社盛総合設計
契 約 金 額	17,600,000 円
入札者名、入札金額等	別紙のとおり
備 考	

入 札 執 行 調 書

入 札 件 名	令和6年度 原谷地川改修基本計画策定調査業務委託			
工事(業務)場所	多賀城市南宮地内			
入 札 日 時	令和6年6月25日		午後3時30分	
入 札 場 所	多賀城市役所	601会議室	入 札 種 別 指名競争入札	
入 札 者	入 札 価 格			記 事
	第1回	第2回	第3回	
中央復建コンサルタンツ(株)	9,900,000			
東日設計コンサルタント(株)	8,400,000			
北武コンサルタント(株)	失格			
日本水工設計(株)	辞退			
(株)センソクコンサルタント	6,490,000			落 札
(株)極東技工コンサルタント	17,000,000			
(株)仙台土木設計	辞退			
日本工営(株)	辞退			
(株)長大	辞退			
第一復建(株)	17,000,000			
(株)東北開発コンサルタント	8,190,000			
(株)テクノ長谷	10,000,000			
(株)中央技術コンサルタンツ	9,500,000			
東京コンサルタンツ(株)	9,449,000			
富士コンサルタンツ(株)	失格			
(株)東京建設コンサルタント	9,448,000			
明治コンサルタント(株)	辞退			
復建調査設計(株)	11,000,000			
(株)新星コンサルタント	辞退			
(株)間瀬コンサルタント	10,660,000			
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭	予 定 価 格 (税 抜)	8,190,000	
		最 低 制 限 価 格 (税 抜)	-	
立会人	企画経営部財政課 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 主事 千葉 響 都市産業部都市計画課 主幹 大平 大樹			
備 考	北武コンサルタント(株)及び富士コンサルタンツ(株)については、正当な理由なく指定された日時及び場所に入札書を提出しなかったことから、多賀城市契約規則第9条の2第1項第9号の規定により失格とする。			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	土木一式工事	
工 事 名 称	令和6年度 原谷地川改修基本計画策定調査業務委託	
工 事 場 所	多賀城市南宮地内	
工 事 概 要	基本調査 計画準備 現地踏査 資料収集・整理 流域境界調査 樋門現況調査 報告書・関係機関協議資料作成	
工 期	契約締結日の翌日から令和7年3月25日まで	
指 名 業 者	中央復建コンサルタンツ(株) (株)東北開発コンサルタント 東日設計コンサルタント(株) (株)テクノ長谷 北武コンサルタント(株) (株)中央技術コンサルタンツ 日本水工設計(株) 東京コンサルタンツ(株) (株)センソクコンサルタント 富士コンサルタンツ(株) (株)極東技工コンサルタント (株)東京建設コンサルタント (株)仙台土木設計 明治コンサルタント(株) 日本工営(株) 復建調査設計(株) (株)長大 (株)新星コンサルタント 第一復建(株) (株)間瀬コンサルタント	
指 名 理 由 (随意契約理由)	当該業務については、業務内容から測量、設計コンサルタント登録事業者から、下記の条件で絞り込んだ20社とすることに決定した。 ① 宮城県内に本店又は支店、営業所等を有している業者 ② 土木関係建設コンサルタント業務を希望する業者 ③ 第1希望から第3希望に「河川・砂防及び海岸・海洋」を希望する業者	
契 約 住 所	宮城県宮城郡利府町菅谷台四丁目14番地2	
相 手 方 氏 名	株式会社センソクコンサルタント	
契 約 金 額	7,139,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		