

令和7年度入札結果概要

(令和8年2月27日執行 1件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市企画経営部財政課管財契約係

(電話) 022-368-2352

番号	連番	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
26	110	教育総務課	多賀城小学校エアコン更新工事	多賀城市伝上山一丁目1番1号	機械設備工事、空調設備工事、ガス式マルチパッケージ型空調機更新一式、撤去工事、ガス式マルチパッケージ型空調機撤去一式、電気設備工事、空調機用電源 改修一式、....	R8. 2. 27	R8. 3. 31	一競	有限会社加藤鉄工所	45,000	

入札執行調書

入札件名	令和7年度 多賀城小学校エアコン更新工事			
工事(業務)場所	多賀城市伝上山一丁目1番1号			
入札日時	令和8年2月27日		午前11時00分	
入札場所	多賀城市役所	501会議室	入札種別	制限付き一般競争入札
入札者	入札価格			記事
	第1回	第2回	第3回	
(有)加藤鉄工所	50,000,000	47,000,000	45,000,000	落札
(株)太陽工業	52,000,000	49,000,000	46,000,000	
高橋工業(株)	51,000,000	49,000,000	46,000,000	
執行者	企画経営部財政課長 星 昌昭		予定価格(税抜)	46,900,000
			最低制限価格(税抜)	35,175,000
立会人	企画経営部財政課 課長補佐 石山 麻子 副主幹 伊藤 智晃 主事 阿部 直也 教育委員会事務局教育総務課 主事 齋藤 康貴			
備考			

入札及び契約の過程に関する調書

工 事 種 別	管工事	
工 事 名 称	令和7年度 多賀城小学校エアコン更新工事	
工 事 場 所	多賀城市伝上山一丁目1番1号	
工 事 概 要	機械設備工事 空調設備工事 ガス式マルチパッケージ型空調機更新 一式 撤去工事 ガス式マルチパッケージ型空調機撤去 一式 電気設備工事 空調機用電源 改修一式	
工 期	契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで	
入 札 参 加 業 者 名	(有)加藤鉄工所 (株)太陽工業 高橋工業(株)	
指 名 理 由 (随意契約理由)	制限付き一般競争入札案件	
契 約 住 所	多賀城市町前二丁目4番25号	
相 手 方 氏 名	有限会社加藤鉄工所	
契 約 金 額	49,500,000 円	
入札者名、入札金額等	別紙のとおり	
備 考		

制限付き一般競争入札承認社数 3社