

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
 ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
 ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
1	総務部交通防災課	多賀城駅前警察官立寄所新築(電気設備)工事	多賀城市中央三丁目地内	電気設備工事、電灯設備 電灯盤、照明器具、コンセント、スイッチ、配線、配管等新設、動力設備 動力盤、空調機用配線、配管等新設、構内交換設備 端子盤、配管等新設、電話用モジュラージャック、配線、テレビ共同受信設備 直列ユニット、配線、増幅器、配管等新設、分配器、テレビアンテナ	H26.5.14	H26.11.28	指名	(株)東日本システム	4,180	
2	総務部交通防災課	多賀城駅前警察官立寄所新築(機械設備)工事	多賀城市中央三丁目地内	空調調和設備、空冷ヒートポンプエアコン(天井吊り型同時ツイン)、新設他一式、電気ハルヒター新設一式、換気設備 全熱交換型換気扇(天井埋込型)、新設他一式、天井換気扇新設一式、衛生器具設備 洋風大便器、小便器、手洗器、洗面器、化粧鏡新設一式、給水設備 給水管、保温材等新設一式、排水設備 排水管、保温材等新設一式、給湯設備 壁掛型ガス給湯器新設他一式、ガス設備 都市ガス配管新設他	H26.5.14	H26.11.28	指名	高橋工業(株)	6,100	
3	総務部交通防災課	多賀城駅前警察官立寄所新築(建築)工事	多賀城市中央三丁目地内	A 警察官立寄所新築工事、構造 木造2F建て、建築面積 109.02㎡、延べ床面積 209.49㎡、屋根 ガルバリウム塗装鋼板0.8折板葺、外壁 窯業系サイディング張り、主要所室、2階 巡回活動休憩場所、資機材庫、倉庫、来客用便所、2階 巡回活動休憩場所、資機材庫、打合せ場所等、男女シャワー室等	H26.5.14	H26.11.28	総合評価	伏谷建設(株)	43,500	
4	学校給食センター	学校給食センター貫流ボイラー更新工事	多賀城市栄四丁目2番18号	既設貫流ボイラーNo3号機を更新、既設貫流ボイラー仕様、伝熱面積:9.41㎡、最高使用圧力:0.98MPa、ボイラー種別:小型ボイラー	H26.5.28	H26.9.22	指名	(有)加藤鉄工所	6,500	
5	建設部下水道課	市単独汚水管撤去工事	多賀城市中央二丁目地内	汚水管撤去工、汚水管撤去延長 79.7m、マンホール撤去 2箇所、試験掘工 6箇所	H26.5.28	H26.9.30	指名	(株)オオシロ	3,400	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
 ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
 ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
6	建設部道路公園課	市道内手団地五号線外1線道路改良工事	多賀城市鶴ヶ谷一丁目・二丁目地内	施工延長 L=89.0m、土工 一式、側溝工(U-250) 158.0m、集水樹工(一体型□500) 2.0基、表層工(再生密粒度As20F 5cm) 82.0㎡	H26.5.28	H26.10.31	指名	(有)馬場工務店	4,900	
7	建設部道路公園課	市道後新田六蔵線道路改良工事	多賀城市新田字六蔵地内	施工延長 L=51.0m、土工 一式、側溝工(U-300A) 102.0m、表層工(再生密粒度As20F 5cm) 51.0㎡	H26.5.28	H26.9.30	指名	不調	0	
8	建設部道路公園課	鴻の池橋外1橋橋梁補修・補強(長寿命化)設計業務委託	多賀城市市川字鴻の池地内外	計画準備 N=1業務 現地踏査 N=1業務、橋梁詳細調査 N=2橋 耐震性能照査 N=2橋、耐震補強工法の比較検討 N=1橋、落橋防止システム設計 N=1基、コンクリート上部工断面補修設計 N=2橋、コンクリート下部工断面補修設計 N=1橋、橋面防水設計 N=1橋 土留工 N=1式、伸縮装置交換設計 N=2橋、地覆補修設計 N=1橋 高欄補修設計 N=1橋、協議資料作成 N=1業務、打合せ協議 N=1業務	H26.5.28	H27.2.27	指名	(株)CPC	7,850	
9	建設部市街地整備課	多賀城駅前口駅前広場詳細設計業務委託	多賀城市中央二丁目地内	設計業務(広場部分)、駅前広場詳細設計 一式、測量業務(広場部分)、4級基準点測量 3点、現地測量 0.005km、設計業務(連絡路部分)、駅前広場詳細設計 一式、測量業務(連絡路部分)、現地測量 0.001km	H26.5.28	H26.12.26	指名	(株)オオバ	8,700	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
 ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
 ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
10	建設部市街地整備課	多賀駅周辺土地区画整理事業に係る設計業務委託	多賀城市中央二・三丁目地内	測量業務、画地出来高確認測量 一式、路線測量 一式、設計業務 電線共同溝修正設計 一式、給水設計 一式、区画整理設計 一式、パンフレット作成 一式、造成設計 一式	H26.5.28	H27.3.13	指名	(株)オオバ	13,000	
11	建設部復興建設課	清水沢多賀城線に係る用地補償総合技術業務委託(その1)	多賀城市東田中一丁目、字志引、八幡字庚田、六貫田地内	用地補償総合技術、公共用地交渉 一式	H26.5.28	H27.3.27	指名	(株)ランド・コンサルタント	5,400	
12	建設部復興建設課	清水沢多賀城線に係る用地補償総合技術業務委託(その2)	多賀城市八幡字六貫田、一本柳地内	用地補償総合技術、公共用地交渉 一式	H26.5.28	H27.3.27	指名	中央建鉄(株)	4,700	
13	建設部復興建設課	市道桜木線外1線排水整備工事	多賀城市桜木二丁目地内	施工延長 499m、舗装工(車道部) 1,327㎡、舗装工(歩道部) 1,230㎡、排水構造物工 一式、U型側溝 516m、L型側溝 138m、集水樹 16箇所、防護柵工 一式、区画線工 一式、道路付属施設工 一式	H26.5.28	H26.10.31	随契	不調	0	
14	建設部道路公園課	市道中下馬赤坂線道路改良工事	多賀城市下馬四丁目地内	施工延長 L=127.4m、土工 一式、側溝工(U-300) 52.0m、上層路盤工(再生As安定処理 6cm) 368.0㎡、表層工(再生密粒度As20F 5cm) 368.0㎡	H26.6.17	H26.11.28	指名	不調	0	
15	建設部道路公園課	公園遊具設置工事	多賀城市東田中一丁目地内外	遊戯施設整備工 一式、遊具組立設置工、大型2人用ブランコ 1基、ブランコ安全柵 1基、中型滑台 3基	H26.6.17	H26.10.31	指名	(株)オオシロ	4,350	
16	学校給食センター	学校給食センター機械設備更新(その1)工事	多賀城市栄四丁目2番18号	既設エアーリングユニット内中性除塩フィルター更新 一式、受水槽・温水器廻り制御弁更新 一式	H26.6.17	H26.9.22	指名	(有)加藤鉄工所	1,700	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
 ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
 ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
17	建設部道路公園課	道路ストック総点検業務委託	多賀城市内一円	現地踏査 N=1業務、計画準備 N=1業務、橋梁点検 N=10橋、橋梁点検報告書作成 N=35径間、歩道橋点検 N=1橋、歩道橋点検報告書作成 N=1橋、道路案内標識点検 N=69基、道路照明灯点検 N=799基、道路附属物点検報告書作成 N=868基、路面性状測定 L=2.5km、路面評価・解析 L=2.5km、路面たわみ量測定 L=2.5km、解析・工法選定 L=2.5km、設計図作成 L=2.5km、舗装点検報告書作成 N=一式、打合せ協議 N=1業務	H26.6.17	H27.2.27	指名	不調	0	
18	建設部市街地整備課	多賀駅駅前公園実施設計業務委託	多賀城市中央二丁目地内	街区公園実施設計 一式	H26.6.17	H26.12.26	指名	(株)オオバ東北支店	2,300	
19	教育委員会事務局教育総務課	多賀城中学校及び多賀城東小学校エレベーター改修設計業務委託	多賀城市鶴ヶ谷一丁目9番1号 外1箇所	エレベーター更新、(荷物用エレベーターを人荷共用エレベーターに入替え)、※積載重量750kg、定員11人用、バリアフリー化への対応(車椅子・視覚障害者対応)	H26.6.17	H27.1.30	指名	(株)盛総合設計	7,000	
20	教育委員会事務局教育総務課	城南小学校校舎大規模改造工事設計業務委託	多賀城市城南一丁目17番1号	建築改修、外部劣化部分の改修設計、外壁カック補修及び塗装塗替え、防水改修(屋上防水改修、シーリング打替え)、サッシ改修(カバー工法改修又は戸車交換)、内部劣化部分の改修設計、内装、建具、家具等の改修、便所改修、給食配膳室内の既存カビ除去の上内部模様替え、外構改修設計 構内舗装他 一式、電気設備改修 一式、機械設備改修 一式	H26.6.17	H27.3.20	指名	(株)楠山設計	11,500	
21	建設部市街地整備課	仙塩広域都市計画事業宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業実施設計等業務委託	多賀城市宮内地区	計画及び換地 一式、確定測量 一式、実施設計 一式、地質調査 一式、補償調査 一式、施行監理 一式	H26.6.17	H27.3.25	随契	玉野総合コンサルタント(株)	104,000	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
22	建設部復興建設課	市道桜木線外1線排水整備工事	多賀城市桜木二丁目地内	施工延長 499m、舗装工(車道部) 1,327㎡、舗装工(歩道部) 1,230㎡、排水構造物工 一式、U型側溝 516m、L型側溝 138m、集水柵 16箇所、防護柵工 一式、区画線工 一式、道路付属施設工 一式	H26.6.17	H26.10.31	随契	(株) 鴻池組	33,200	
23	保健福祉部健康課	多賀城市母子健康センター外壁等改修工事	多賀城市中央二丁目1番1号	外壁等改修工事、(建物概要 RC造3階、延べ面積715.65㎡)、外壁 クラック補修 珪矽樹脂注入、浮き補修 アカビツコ工法、塗装 防水型複層仕上げ塗材、バルコニー クラック補修の上、塗布防水、1階建具改修 樹脂内窓設置12箇所、外部鉄部 下地処理の上、珪矽樹脂塗装、1階建具改修 樹脂内窓設置12箇所、出入口カバー工法2箇所	H26.7.15	H27.1.30	総合評価	(株) 宮城工務店	27,600	
24	総務部管財課	多賀城市文化センター太陽光発電設備設置(建築)工事	多賀城市中央二丁目27番1号	施設屋上へ太陽光発電設備の設置に伴う改修工事、既存防水改修、既存アスファルト防水の上、DNシート防水、(NSJ1.7mm)上張り改修、既存防水押え玉砂利撤去、平場674.0㎡ 立ち上り 88.8㎡、施工箇所小ホール客席及びホワイエ上部	H26.7.15	H27.2.13	一競	(株) 斎藤工務店	15,700	
25	総務部管財課	多賀城市文化センター太陽光発電設備設置(電気設備)工事	多賀城市中央二丁目27番1号	電気設備工事(太陽光発電設備)、29.3kW太陽電池モジュール、(126枚×233W/枚)、架台、配管配線、非常用分電盤2面新設	H26.7.15	H27.2.13	一競	(株) ユアテック	34,500	
26	教育委員会事務局市立図書館	図書館駐車場南側法面がけ崩れ補修工事	多賀城市伝上山一丁目地内	土工 一式、法面工 490㎡、植生工 263㎡、吹付法砕工 232㎡、ロックボルト工 一式、排水工 一式、仮設工 一式	H26.7.15	H27.1.16	一競	(株) 渡邊舗装工業	18,900	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
27	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う道路築造工事(歩行者専用道路6-1・6-2)	多賀城市中央二、三丁目地内	歩行者専用道路(6-1) (6-2)、排水構造物工 落蓋式U型側溝300A 82m 68m、側溝蓋(グレーチング)蓋 あやめ模様) 9枚 7枚、側溝蓋 155枚 129枚、集水柵(500×500×600) 2箇所 2箇所、取付管(暗渠排水管) 1.6m 1.5m、ブロック舗装工 歩道用平板ブロック 196㎡ 164㎡、視覚障害者誘導ブロック 12㎡ 10㎡、敷コンクリート 10㎡ 8.7㎡、下層路盤RC-40 208㎡ 174㎡	H26.7.15	H26.11.28	一競	(株) 宮城工務店	11,100	
28	建設部市街地整備課	駅西小路線道路築造工事	多賀城市東田中二丁目地内	舗装工、表層工 1,623㎡、表層工(路肩部) 31㎡、排水処理工、導水パイプ 622m、構造物撤去工 一式	H26.7.15	H26.8.29	一競	東亜道路工業(株)	8,700	
29	建設部道路公園課	市道後新田六歳線道路改良工事	多賀城市新田字六歳地内	施工延長 L=51.0m、土工 一式、側溝工(U-300A) 102.0m、表層工(再生密粒度As20F 5cm) 202.0㎡	H26.7.15	H26.11.14	指名	(株) 佐藤産業	4,000	
30	建設部道路公園課	交通安全施設等整備事業道路反射鏡設置工事	多賀城市内一円	道路反射鏡設置工 21基、自立式(φ800ダブル)直柱 8基、自立式(φ800シングル)直柱 8基、自立式(φ800ダブル)曲柱 1基、自立式(φ800シングル)曲柱 1基、共架式(φ800ダブル) 2基、共架式(φ800シングル) 1基	H26.7.15	H27.2.27	指名	(株) 小野産業	4,500	
31	建設部道路公園課	交通安全施設等整備事業道路区画線設置工事	多賀城市内一円	道路区画線設置工 一式、溶融式区画線工(実線、白、15cm) 9,440m、溶融式区画線工(破線、白、15cm) 1,410m、溶融式区画線工(実線、白、45cm) 91m、溶融式区画線工(実線、白、45cm) 150m、溶融式区画線工(矢印・記号・文字) 89m	H26.7.15	H27.2.27	指名	東日本技建(株)	5,400	
32	建設部道路公園課	市道中下馬赤坂線舗装修繕工事	多賀城市下馬四丁目地内	施工延長 L=127.4m、土工 一式、上層路盤工(再生As安定処理 6cm) 300.0㎡、表層工(再生密粒度As20F 5cm) 300.0㎡、側溝工(U-300) 52.0m	H26.7.15	H26.12.12	指名	(有) 佐政建設	4,000	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
33	建設部道路公園課	道路ストック総点検業務委託	多賀城市内一円	現地踏査 N=1業務、計画準備 N=1業務、橋梁点検 N=10橋、橋梁点検報告書作成 N=35径間、歩道橋点検 N=1橋、歩道橋点検報告書作成 N=1橋、道路案内標識点検 N=69基、道路照明灯点検 N=799基、道路附属物点検報告書作成 N=868基、路面性状測定 L=2.5km、路面評価・解析 L=2.5km、路面たわみ量測定 L=2.5km、解析・工法選定 L=2.5km、設計図作成 L=2.5km、舗装点検報告書作成 N=一式、打合せ協議 N=1業務	H26.7.15	H27.2.27	指名	(株)復建エンジニアリング	15,200	
34	建設部下水道課	市単独公共下水道汚水工事(第11-1工区)	多賀城市東田中二丁目地内	施工延長 30.2m、汚水管(PP付硬質塩化ビニル管φ200mm) 30.2m、取付管(硬質塩化ビニル管φ100mm) 2箇所、付帯工 一式	H26.7.15	H26.8.29	随契	(株)サクライ	1,900	
35	建設部下水道課	災害復旧工事に伴う舗装復旧工事	多賀城市内	舗装復旧工 A=179㎡	H26.7.15	H26.9.19	随契	若葉建設(株)	1,730	
36	建設部下水道課	旧八幡ポンプ場放流ゲート他撤去工事	多賀城市栄四丁目地内	施工延長 20.0m、構造物撤去工 20.0m、仮設工(仮締切堤防、土留、仮締切工、水替え工) 一式	H26.7.15	H27.2.27	随契	(株)橋本店	8,500	
37	建設部下水道課	下水道災害復旧工事(第五処理分区)に伴う付帯工事	多賀城市丸山地内	施工延長 173.89m、補助地盤改良工、薬液注入 一式	H26.7.15	H26.9.30	随契	八嶋建設(株)	19,400	
38	総務部管財課	多賀城市市民活動サポートセンター外1箇所太陽光発電設備設置(電気設備)工事	多賀城市中央二丁目25番3号外1箇所	市民活動サポートセンター、15kW太陽電池モジュール(64枚×23.8.1W/枚)、パワーコンディショナ、切替盤、2.4kWh蓄電池新設、多賀城東小学校、10kW太陽電池モジュール(42枚×23.8.1W/枚)、パワーコンディショナ、切替盤、2.4kWh蓄電池新設、非常用分電盤、計測装置等新設	H26.8.20	H27.2.13	一競	(株)共和電業	43,260	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
39	総務部管財課	多賀城市立山王小学校外1箇所太陽光発電設備設置(電気設備)工事	多賀城市新田字北320番地外1箇所	山王小学校、10kW太陽電池モジュール(42枚×23.8.1W/枚)、パワーコンディショナ、切替盤、2.4kWh蓄電池新設、城南小学校、10kW太陽電池モジュール(42枚×23.8.1W/枚)、パワーコンディショナ、切替盤、2.4kWh蓄電池新設、非常用分電盤、計測装置等新設	H26.8.20	H27.2.13	一競	若林電気工事(株)	43,600	
40	総務部管財課	太陽光発電設備設置(建築)工事	多賀城市中央二丁目25番3号外3箇所	多賀城市市民活動サポートセンター及び山王小学校、1既存シート防水改修、2太陽光パネル基礎新設、3発生材処分費、城南小学校及び多賀城東小学校、1防水改修、2太陽光パネル基礎新設	H26.8.20	H27.2.13	一競	伏谷建設(株)	18,000	
41	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う供給処理施設工事(水道工事)	多賀城市中央二丁目地内	供給処理施設(水道工事)、土工 一式、配水管敷設工事、φ200mm 156.1m、φ150mm 5.8m、φ100mm 227.9m、給水管敷設工事、φ40mm 2箇所	H26.8.20	H27.2.27	一競	不調	0	
42	総務部管財課	庁舎省エネ改修(照明設備)工事(みやぎ環境交付金事業)	多賀城市中央二丁目1番1号地内	電気設備工事、1-2階吹抜廊下の蛍光灯へLED15台をLEDへ交換、6階大会議室の蛍光灯へLED46台をLEDへ交換、(交換器具合計:61台)	H26.8.20	H26.12.26	指名	(株)東日本システム	1,970	
43	建設部下水道課	多賀城市流域関連公共下水道事業計画変更業務委託	多賀城市内一円	下水道法事業計画変更(汚水)図書作成一式、都市計画法事業認可変更(汚水)図書作成 一式	H26.8.20	H27.3.27	随契	日本上下水道設計(株)	5,800	
44	建設部復興建設課	第一下馬路切幅幅に伴う道路改良工事	多賀城市伝上山一丁目・三丁目地内	施工延長 L=121.6m、道路土工 一式、舗装工(車道舗装t=50) 400㎡、舗装工(歩道舗装t=30) 74㎡、乗入舗装工 47㎡、取付舗装(アスファルト) 2箇所、取付舗装(コンクリート) 1箇所、側溝工 108m、集水樹 2基、縁石工 56m、区画線工 356m、国道取付工 一式	H26.8.20	H27.1.30	指名	不調	0	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
45	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う道路築造工事(多賀城駅区画道路6-7・学校通線)	多賀城市中央三丁目地内	区画道路6-7、土工 一式、側溝工、自由勾配側溝(300) 11.7m、円形側溝 300×300 5.5mほか、学校通線、土工 一式、側溝工、円形側溝 300×300 38.2m、ブロック舗装(擬石) 90.0㎡ほか	H26.8.20	H27.1.30	指名	不調	0	
46	建設部下水道課	下馬地区電線共同溝事業に伴う下水道管移設工事	多賀城市下馬二丁目地内	施工延長 26.1m、管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ250mm) 24.6m、小型マノホール工(塩ビ製φ300mm) 2箇所、汚水樹設置工(小型径塩ビ樹φ200mm) 1箇所、取付管布設工(硬質塩化ビニル管φ150mm) 3箇所、付帯工 一式、仮設工(汚水水替工:全自動) 一式	H26.8.20	H26.10.31	指名	不調	0	
47	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う電線共同溝整備工事(その1)	多賀城市中央二、三丁目地内	電線共同溝(多賀城駅沖ノ石線)、開削土工 一式、電線共同溝工:埋設管路 915m、プレキャストボックス 7箇所、付帯設備工:ハンドホール 4箇所、埋設管路 105m、電線共同溝工:埋設管路 1743m、開削土工 一式、電線共同溝工:埋設管路 1743m、プレキャストボックス 8箇所	H26.8.20	H27.1.30	総合評価	八嶋建設(株)	70,000	
48	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う道路築造工事(多賀城駅北線その1)	多賀城市中央二、三丁目地内	道路土工 一式、舗装工:アスファルト舗装工 92.0㎡、排水性舗装工 1490㎡、排水構造物工 4箇所、円形側溝 142m、L型側溝 12m、管渠VU250 4m、縁石工:歩車道境界ブロック 144m、地先境界ブロック 132m、防護柵工:ガードパイプ 8m、道路植栽工:植樹(コブシ・ナミズキ) 3本、道路付属施設工:ケーブル配管工 171m、照明基礎 3箇所、区画線工 一式、仮設工 一式、構造物撤去工 一式、	H26.8.20	H27.1.30	総合評価	若葉建設(株)	45,000	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
49	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う道路築造工事(多賀城駅沖ノ石線)	多賀城市中央二、三丁目地内	道路土工 一式、舗装工:排水性舗装、ブロック舗装、上層路盤工、下層路盤工、歩道路盤工、排水構造物:円形側溝、L型側溝、集水樹、縁石工:歩車道境界ブロック、地先境界ブロック、防護柵工 一式、区画線工:白・熔融型実線、熔融型矢印記号、道路植栽工、道路付属施設工:ケーブル配管工、照明基礎	H26.8.20	H27.2.27	総合評価	尙向興業(株)	49,500	
50	建設部下水道課	市単独公共下水道汚水工事(第11-2工区)	多賀城市中央二丁目地内	施工延長 231.0m、汚水管(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm) 227.1m、取付管(硬質塩化ビニル管φ150mm) 5箇所、土留工(軽鋼鋼矢板h=2.5m) 231.0m、マンホール工 5箇所、付帯工 一式、舗装復旧工 一式	H26.8.20	H27.2.27	総合評価	(株)サクライ	31,900	
51	建設部復興建設課	多賀城市津波復興拠点整備事業(造成工事その1)	多賀城市八幡字一本柳地内	施工面積 約8.2ha、表土掘削 8,000㎡、表土運搬 9,610㎡、盛土(流用土) 1,600㎡、盛土(購入土) 83,400㎡、法面整形(盛土部) 2,360㎡、暗渠排水(本管) 878m 防災小堤 1,725m、暗渠排水(支管) 4,153m 素堀側溝 2,614m、法面仮設水路 1,213m、仮設沈砂池 5箇所、構造物撤去工 一式、仮設工 一式	H26.8.20	H27.3.20	総合評価	草刈建設(株)	426,000	
52	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う道路築造工事(高崎大代線)	多賀城市中央二、三丁目地内	土工 一式、排水構造物工:U型側溝(300A) 15.0m、舗装工:表層 1210.0㎡、基層 79.0㎡、上層路盤 178.0㎡、下層路盤 104.0㎡、塗膜系不透水層 1210.0㎡、ブロック舗装工:ブロック舗装 914.0㎡、敷コンクリート(t=5cm) 769.0㎡、区画線工:溶解式区画線(15cm) 210.0m、(30cm) 5.0m、縁石工:歩車道境界ブロック 15.0m、地先境界ブロック 26.0m、区画線工:溶解式区画線(15cm) 210.0m、(30cm) 5.0m、溶解式区画線(45cm) 110.0m、(文字) 67.0m	H26.9.17	H27.2.27	総合評価	伏谷建設(株)	43,200	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜き金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
53	建設部復興建設課	(都)新田南錦町線外1線道路改築工事	多賀城市新田地内	新田南錦町線 施工延長 L=440m、道路土工 一式、舗装工 一式、防護柵工 一式、標識工 一式、区画線工 一式、道路植栽工 一式、南宮北福室線 施工延長 L=385m、舗装工 一式、標識工 一式、区画線工 一式、道路植栽工 一式、道路付属施設工 一式	H26.9.17	H27.2.27	総合評価	発向興業(株)	62,000	
54	建設部復興建設課	(都)高崎大代線道路改良工事	多賀城市中央三丁目地内	施工延長 L=197.61m、道路土工 一式、基層工 1,990㎡、表層工(車道舗装t=50) 2,000㎡、側溝工 L=163m、下層路盤工 1,050㎡、ブロック舗装工(歩道舗装) 306㎡、管渠工 27m、集水樹工 4個、縁石工 一式、植樹工 9箇所、付属施設工 一式、区画線工 一式、防護柵工 一式、境界杭工 16本	H26.9.17	H27.2.27	総合評価	(株)渡邊舗装工業	42,000	
55	建設部復興建設課	中央公園施設整備工事(第5工区)	多賀城市市川字館前地内	敷地造成工:掘削工(土砂) 500㎡、植栽基盤工:表土盛土工(客土) 310㎡、植栽工:高木植栽工(ヤマザクラ他) 9本、中低木植栽工(サツタツジ他) 1,021本、地被類植栽工(タマリウシ他) 270鉢、被覆植栽工(高麗芝) 634㎡、雨水排水設備工:U型側溝工 50m、管渠工(塩ビ管φ100他) 217m、園路広場整備工:アスファルト舗装 3,158㎡、土舗装(真砂土) 147㎡、ガス舗装 1,555㎡、縁石工 441m、区画線工 320m、サービス施設整備工:ベンチ(背付き) 1基、管理施設整備工:ネットフェンス 25m、車止め 12基	H26.9.17	H27.3.18	総合評価	菅野造園(株)	35,600	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜き金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
56	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う道路築造工事(史都東通線)	多賀城市中央二・三丁目地内	施工延長 116.3m、土工 一式、側溝工:円形側溝300×300 226.0m、集水樹 500×500×600 2箇所、管渠工:取付管φ300 5.1m、舗装工:下層路盤RC-40t=10cm 597.0㎡、ブロック舗装 409.0㎡、防護柵工:車止めホスト 3本、視覚障害者用ブロック 25.0㎡	H26.9.17	H27.2.27	一競	(株)大志工業	19,500	
57	建設部下水道課	市単独公共下水道汚水工事(第二の2-1工区)	多賀城市市川字五万崎地内	汚水管布設工(硬質塩ビ管φ150mm) 270.2m、組立マンホール工(組立1号マンホール) 6箇所、小型マンホール工(塩ビ製φ300mm) 9箇所	H26.9.17	H27.3.25	一競	安倍重機(有)	23,550	
58	建設部下水道課	市単独公共下水道汚水工事(第11-3工区、第3の1-1工区)	多賀城市中央二丁目地内	(リブ付硬質塩化ビニル管φ150mm) L=33m、組立マンホール工(組立1号マンホール) 1箇所、小型マンホール工(塩ビ製φ300mm) 1箇所、多賀城駅北線 施工延長L=38m、汚水管布設工、(リブ付硬質塩化ビニル管φ150mm) L=36.5m、組立マンホール工(組立0号マンホール) 3箇所、雨水 施工延長 L=3.0m	H26.9.17	H27.2.27	一競	不調	0	
59	総務部交通防災課	防火水槽(新田新後公園)設置工事	多賀城市新田字後地内	耐震性防火水槽設置 1箇所	H26.9.17	H27.1.30	一競	(有)佐政建設	9,000	
60	建設部復興建設課	第一下馬路切幅に伴う道路改良工事	多賀城市伝上山一丁目・三丁目地内	施工延長 L=121.6m、道路土工 一式、舗装工(車道舗装t=50) 400㎡、舗装工(歩道舗装t=30) 74㎡、乗入舗装工 47㎡、取付舗装(アスファルト) 2箇所、取付舗装(コンクリート) 1箇所、側溝工 108m、集水樹 2基、縁石工 56m、区画線工 356m、国道取付工 一式	H26.9.17	H27.2.27	指名	不調	0	
61	建設部都市計画課	多賀城市歴史的風致形成建造物移築工事	多賀城市八幡三丁目及び南宮宇伊勢	歴史的風致形成建造物移築工事 一式、解体工事 一式、移築工事 一式	H26.9.17	H27.2.27	指名	浜田工業(株)	2,550	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
62	建設部都市計画課	仙塩広域都市計画東部地域交通量調査業務委託	多賀城市内一円及び塩竈市内一円	計画準備 一式、交通量調査、多賀城市平日4.2箇所、塩竈市 平日3.1箇所、両市重複 平日 2箇所、資料取りまとめ 一式、報告書作成 一式	H26.9.17	H27.2.27	指名	不調	0	
63	教育委員会事務局文化財課	多賀城市埋蔵文化財調査センター特別収蔵庫改修設計業務	多賀城市中央二丁目27番1号	特別収蔵庫内の一部を古文書保管用の収蔵庫へ改修、建築改修 一式、既存床撤去、浮床新設、建具新設、天井、壁の新設、既存棚撤去、棚、引出し、屏風入れ新設、電気設備改修 一式、電灯、コンセント設備改修、幹線、動力設備改修、機械設備改修 一式、空調設備改修(単独空調)、消火設備改修、自動制御設備改修、自動火災警報設備改修	H26.9.17	H27.2.27	随契	(株)関・空間設計	2,900	
64	教育委員会事務局教育総務課	城南小学校校舎増築(杭地業等)工事	多賀城市城南一丁目17番1号	杭地業工事 一式、校舎、フレキシブル 拡大根固め工法、上杭CPRC(7m)+下杭PHC(10m)、径700mm 12本、径600mm 18本、渡廊下 EAZET工法 鋼管杭 径190.7mm-17.0m 12本、仮設渡り廊下工事 一式、W=2.5m L=52.8m	H26.9.17	H27.1.23	指名	(株)宮城工務店	49,600	
65	建設部復興建設課	第一下馬踏切幅幅に伴う道路改良工事	多賀城市伝上山一丁目・三丁目地内	施工延長 L=121.6m、道路土工 一式、舗装工(車道舗装t=50) 400㎡、舗装工(歩道舗装t=30) 74㎡、乗入舗装工47㎡、取付舗装(アスファルト) 2箇所、取付舗装(コンクリート) 1箇所、側溝工 108m、集水樹 2基、縁石工 56m、区画線工 356m、国道取付工 一式	H26.10.6	H27.3.20	随契	草刈建設(株)	8,300	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
66	教育委員会事務局教育総務課	城南小学校校舎増築(建築)工事	多賀城市城南一丁目17番1号地内	構造 校舎：RC造2F建て、渡廊下：S造2F建て、校舎：建築面積862.44㎡、延べ床面積1,454.29㎡、渡廊下：建築面積73.40㎡、延べ床面積146.8㎡、主要所室1階：家庭科室、生活科室、便所など、2階：コンピュータ室、多目的スペース(1)(2)など、屋根 塩ビシート防水、壁 廊下腰壁・杉羽目板貼 上部・掲示カス貼り、内装 床 廊下・教室：フローリング貼、便所：長尺塩ビシート張り、壁 廊下腰壁・杉羽目板貼 上部・掲示カス貼り、教室：シタニヤ貼、木部以外：EP-G塗装一部掲示カス貼り	H26.10.15	H27.8.31	総合評価	(株)宮城工務店	356,000	
67	教育委員会事務局教育総務課	城南小学校校舎増築(電気設備)工事	多賀城市城南一丁目17番1号地内	電灯設備工事：分電盤、照明器具、スイッチ、コンセント、配管、配線新設、動力設備工事：動力盤、配管、配線新設、拡声設備：スピーカー、アンプ、配管、配線新設、誘導支援設備：トイレ呼び出し装置新設、テレビ共同受信設備：増幅器、分配器、分岐器、監視カメラ設備：監視カメラ新設、構内配線設備：埋設管、幹線ケーブル新設、自動火災報知設備：感知器、配管、配線新設	H26.10.15	H27.8.31	一競	(株)橋浦電設	28,600	
68	教育委員会事務局教育総務課	城南小学校校舎増築(機械設備)工事	多賀城市城南一丁目17番1号地内	空調設備：空冷ヒートポンプエアコン等新設一式、換気設備：全熱交換型換気扇等新設一式、暖房設備：FF暖房機等新設一式、衛生器具設備：洋風大便器等新設一式、給水設備：給水管、保温材等新設一式、排水設備：グリストラップ等新設一式、給湯設備：ガス給湯器等新設一式、ガス設備：LPGボンベ庫等新設一式、消火設備：屋内消火栓等新設一式	H26.10.15	H27.8.31	一競	(有)加藤鉄工所	50,000	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
69	建設部都市計画課	仙塩広域都市計画東部地域交通量調査業務委託	多賀城市内一円及び塩竈市内一円	計画準備 一式、交通量調査、多賀城市平日42箇所、塩竈市 平日31箇所、両市重複 平日 2箇所、資料取りまとめ 一式、報告書作成 一式	H26.10.15	H27.3.16	随契	(株)パスコ仙台支店		
70	建設部市街地整備課	国道45号道路改良工事	多賀城市中央三丁目地内外	道路土工 一式、構造物撤去工 一式、舗装工:アスファルト舗装工 661㎡、排水性舗装工 405㎡、路面切削工 3110㎡、オーバーレイ工 3510㎡、排水構造物工 4箇所:204m、取付管 8箇所、集水柵 21箇所、U型側溝 13m、L型側溝 162m、視線誘導標 24本、照明柱(移設) 1基、道路付属施設工:、視線誘導標 24本、照明柱(移設) 1基、照明基礎 4基、照明設置 3基、距離標(再設置) 2本	H26.10.21	H27.3.20	総合評価	(株)千葉重機	49,500	
71	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う北口広場整備工事	多賀城市中央二丁目地内	道路土工 一式、排水性舗装 512㎡、ブロック舗装 1260㎡、管渠型側溝 106m、ドレン側溝 45m、スリット側溝 12m、U型側溝 12m、プレキャスト街渠柵 1箇所、プレキャスト集水柵 12箇所、歩車道境界ブロック 67m、地先境界ブロック 71m、車止めポスト 16本、埋設標識シート 125m、配線 103、シールドター基礎 10基、ケーブル配管 158m、埋設標識シート 125m、配線 103、ハンドホール 1箇所、照明柱基礎 5基	H26.10.21	H27.2.27	総合評価	(株)斎藤工務店		-
72	総務部交通防災課	既設防火水槽(下馬三丁目地内外)撤去工事	多賀城市下馬三丁目地内外	既設防火水槽撤去、下馬三丁目 1箇所、高崎二丁目 1箇所	H26.10.21	H27.2.27	一競	不調	0	
73	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う供給処理施設工事(水道工事)	多賀城市中央二丁目・三丁目地内	供給処理施設(水道工事)、土工 一式、配水管敷設工事、φ150mm 121.3m、φ100mm 227.9m、φ75mm 29.0m、φ50mm 26.0m、φ40mm 7箇所、給水管敷設工事	H26.10.21	H27.3.25	一競	高橋工業(株)	35,800	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
74	建設部復興建設課	(都)笠神八幡線道路詳細設計業務委託	多賀城市丸山二丁目地内	委託 L=1.52km、設計業務 一式、測量業務 一式、地質調査業務 一式	H26.10.21	H27.3.20	指名	(株)復建エンジニアリング東北支社	29,900	
75	保健福祉部介護福祉課	公園健康遊具設置工事	多賀城市伝上山三丁目地内	遊戯施設整備工 一式、遊具組立設置工、ベンチ系健康遊具(背伸ばしベンチ) 1基、ベンチ系健康遊具(腹筋ベンチ) 1基、ツイスト系健康遊具(ツイストボード) 1基、下半身運動系健康遊具(ワウカステップ) 1基、サービス施設整備工 一式、サイン施設工、使用説明板(2点表示) 2基	H26.10.21	H27.2.27	指名	(株)宮城工務店	1,850	
76	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う道路築造工事(区画道路6-7・学校通線)	多賀城市中央三丁目地内	区画道路6-7、土工 一式、側溝工:自由勾配側溝(300) 11.7m、円形側溝 300×300 5.5m、舗装工:表層再生蜜粒度アスコン20Ft=5cm 3.0㎡、ブロック舗装工:ブロック舗装(擬石) 5.0㎡ ほか、縁石工:歩車道境界ブロック 17.2m、学校通線、土工 一式、側溝工:円形側溝 300×300 38.2m、ブロック舗装工:ブロック舗装(擬石)90.0㎡、ブロック舗装(誘導ブロック) 5.0㎡	H26.10.21	H27.1.30	指名	伏谷建設(株)	5,200	
77	建設部下水道課	下馬地区電線共同溝事業に伴う下水道管移設工事	多賀城市下馬二丁目地内	施工延長 26.1m、管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ250mm) 24.6m、小型マンホール工(塩ビ製φ300mm) 2箇所、汚水柵設置工(小型径塩ビ柵φ200mm) 1箇所、取付管布設工(硬質塩化ビニル管φ150mm) 3箇所、付帯工 一式、仮設工(汚水水替工:全自動) 一式	H26.10.21	H27.1.30	指名	不調	0	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜き金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
78	建設部下水道課	市単独公共下水道汚水工事(第3の1-1工区)	多賀城市中央二丁目地内	多賀城沖ノ石線、施工延長L=34.3m、汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ150mm) L=33m、組立マンホール工(組立1号マンホール) 1箇所、小型マンホール工(塩ビ製φ300mm) 1箇所、雨水、施工延長L=3.0m、雨水ホック布設工(PCホックスカルバート) L=2.0m	H26.10.21	H27.2.27	随契	発向興業(株)	4,000	
79	建設部下水道課	市単独公共下水道汚水工事(第11-3工区)	多賀城市中央二丁目地内	多賀城駅北線、施工延長L=38m、汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ150mm) L=36.5m、組立マンホール工(組立0号マンホール) 3箇所	H26.10.21	H27.2.27	随契	若葉建設(株)	4,000	
80	建設部復興建設課	多賀城市津波復興拠点整備事業(造成工事その2)	多賀城市八幡字一本柳地内	施工面積 約5.2ha、表土掘削5,200㎡、表土運搬6,230㎡、盛土(流用土)890㎡、盛土(購入土)77,600㎡、法面整形(盛土部)1,860㎡、仮設沈砂池2箇所、暗渠排水(本管)713m、暗渠排水(支管)3,137m、素堀側溝2,134m、防災小堤1,335m、仮設工一式	H26.11.12	H27.3.31	総合評価	草刈建設(株)	385,000	
81	建設部下水道課	公共下水道雨水工事(宮内1-8工区)	多賀城市栄三丁目外地内	施工延長 219.8m、函渠工 2200×2000 L=219.8m、特殊人孔一式、付帯工一式	H26.11.12	H27.3.31	総合評価	(株)遠藤工業	287,000	
82	建設部下水道課	公共下水道雨水工事(高橋1-8工区)	多賀城市八幡字一本柳地内	施工延長 L=124.2m、土工一式、水路工 U型組合水路 L=118.2m、(W5000×H2000、1000×H2400~2000×L2000)、ホックスカルバート L=6.0m、(W5000×H1800×L1000)、仮設工一式	H26.11.12	H27.3.31	総合評価	八嶋建設(株)	98,500	
83	建設部下水道課	公共下水道汚水工事(第7-1-1工区)に伴う舗装復旧工事	多賀城市栄四丁目地内	施工延長 L=155.7m、道路土工一式、舗装工 A=484㎡	H26.11.12	H27.2.27	指名	(株)NIPPON宮城統括事業所	2,800	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜き金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
84	教育委員会事務局教育総務課	城南小学校校舎耐力調査業務委託	多賀城市城南一丁目17番1号	構造耐力の算定、水平耐力、剛性率、偏心率、コンクリート圧縮強度、層間変位角、基礎構造、構造使用材料、現地調査、経過年数、コア抜き圧縮試験、コンクリート中性化深さ及び鉄筋かぶり厚さ、鉄筋腐食度、不同沈下量、ひび割れ、コンクリート塩分測定	H26.11.12	H27.2.27	指名	(株)エーテック	7,500	
85	教育委員会事務局教育総務課	城南小学校エレベーター棟外増築工事設計業務委託	多賀城市城南一丁目17番1号	エレベーター棟(給食配膳室含む)、S造2階建て、延床面積220㎡程度、職員室棟、S造2階建て、延床面積100㎡程度、(1階ピロティ) エレベーター棟及び職員室棟の増築設計、上記に伴う電気設備・機械設備設計一式、その他必要な図面作成及び積算、(建築工事、電気設備工事、機械設備工事)、確認申請資料作成業務	H26.11.12	H27.3.20	随契	(株)楠山設計	7,200	
86	建設部下水道課	公共下水道雨水工事(大代1-6工区)	多賀城市大代一丁目、丸山二丁目地内	施工延長 63.7m、推進工(ガワ繊維鉄筋コンクリート管φ1500) 49.8m、立坑工2箇所、付帯工一式	H26.12.10	H27.3.31	総合評価	八嶋建設(株)	168,000	
87	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う電線共同溝整備工事(その2)	多賀城市中央二丁目地内	電線共同溝(留ヶ谷八幡沖線)、開削土工一式、電線共同溝工：埋設管路688m、プレキャストボックス2箇所、付帯設備工：ハンドホール2箇所、埋設管路74m、電線共同溝工：埋設管路816m、開削土工一式、電線共同溝工：埋設管路816m、プレキャストボックス2箇所	H26.12.10	H27.3.31	総合評価	(株)大志工業	40,000	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
88	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う道路築造工事(多賀城駅北線その2)	多賀城市中央二丁目地内	道路土工 一式、舗装工:排水性舗装工740㎡、ブロック舗装工 436㎡、排水構造物工:円形側溝 108m、L型側溝 12m、管渠VU300 23m、集水樹 2箇所、縁石工:歩車道境界ブロック 113m、道路植栽工:植樹(コクシハナミズキ) 2本、防護柵工:ガードパイプ 9m、道路植栽工:植樹(コクシハナミズキ) 2本、道路付属施設工:ケーブル配管工 176m、照明基礎 2箇所	H26.12.10	H27.3.31	総合評価	安倍重機(有)	35,300	
89	建設部道路公園課	市道留ヶ谷線外1線舗装補修工事	多賀城市中央二丁目地内外	施工延長 L=220m、表層工(再生密粒度As20F)t=5cm A=760㎡、表層工(再生密粒度As20F)t=7cm A=920㎡、区画線工(溶融式 実線・セグ515cm) L=490m、区画線工(溶融式 破線 15cm) L=70m、区画線工(溶融式 実線・セグ530cm) L=9m、区画線工(溶融式 実線・セグ545cm) L=100m、区画線工(矢印・記号・文字 15cm換算) L=16m	H26.12.10	H27.2.27	一競	(株)渡邊舗装工業	12,600	
90	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う道路照明灯整備工事	多賀城市中央二、三丁目地内外	道路照明設備(留ヶ谷八幡線沖線外)、道路照明設備設置工:道路照明灯設置P2 5基、P4 5基、配管・配線工 2箇所:地中配線CV3.5mm2-2C 265m、道路照明設備(多賀城駅北線)、道路照明設備設置工:道路照明灯設置P2 7基、P4 1基、照明用引込柱設置 1基、分電盤設置工:屋外分電盤設置 1面、地中配線CV3.5mm2-4C 329m、配管・配線工:地中配線CV3.5mm2-2C 252m	H26.12.10	H27.3.31	一競	(株)共和電業	30,200	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
91	建設部市街地整備課	多賀城駅前線道路改良工事	多賀城市中央二・三丁目地内	透水性舗装工:フィルター層 260㎡、路盤260㎡、ブロック舗装工:擬石平板ブロック 240㎡、点字ブロック 24㎡、排水構造物工:特殊L型275 10m、円形側溝 56m、縁石工:歩車道境界ブロック 57m、地先境界ブロック 67m、区画線工:溶解式区画線(15cm) 91m、溶解式区画線(45cm) 81m、溶解式区画線(文字) 44m、切削削パイプ工:表層工 820㎡	H26.12.10	H27.3.20	一競	北川ヒューテック(株)	17,800	
92	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う道路築造工事(留ヶ谷八幡沖線)	多賀城市中央二丁目・東田中二丁目地内	土工 一式、構造物撤去工 一式、側溝工:円形側溝工 53m、舗装工(車道):下層路盤工 484㎡、上層路盤工 484㎡、基層工 484㎡、表層工 484㎡、舗装工(歩道):歩道路盤工(通常部) 102㎡、フィルター層 102㎡、歩道路盤工(出入口) 24㎡、透水性平板ブロック 103㎡、視覚障害者誘導ブロック 23㎡、区画線工:区画線工(実線15cm) 61m、区画線工(実線45cm) 41m、区画線工(破線15cm) 5m、区画線工(矢印文字15cm) 12m	H26.12.10	H27.3.31	一競	若葉建設(株)	18,200	
93	総務部交通防災課	既設防火水槽(下馬三丁目地内外)撤去工事	多賀城市下馬三丁目地内外	既設防火水槽撤去、下馬三丁目 1箇所、高崎二丁目 1箇所	H26.12.10	H27.3.20	一競	(株)サクライ	8,900	
94	建設部下水道課	市単独公共下水道汚水工事(第11-4工区)	多賀城市中央二丁目地内	施工延長 L=70m、汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm) L=67.9m、小型マンホール工(塩化ビニル製マンホールφ300mm) 3箇所	H26.12.10	H27.3.31	随契	安倍重機(有)	5,890	
95	建設部下水道課	下馬地区電線共同溝事業に伴う下水道管移設工事	多賀城市下馬二丁目地内	施工延長 26.1m、管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ250mm) 24.6m、小型マンホール工(塩化ビニル製φ300mm) 2箇所、汚水樹設置工(小型径塩化ビニルφ200mm) 1箇所、取付管布設工(硬質塩化ビニル管φ150mm) 3箇所、付帯工 一式、仮設工(汚水水替工:全自動) 一式	H26.12.10	H27.3.27	随契	草刈建設(株)	8,100	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管理課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
96	建設部道路公園課	道路台帳整備業務	多賀城市内一円	新認定に伴う平面測量(新規) L=0.50km、側溝改良による平面測量 L=0.27km、24条工事に伴う補正 43箇所、安全施設に伴う補正 一式、打合せ協議 一式、調書補正 L=0.77km、調書修正 850路線、市道認定路線網図作成一式(100枚)、索引簿作成(認定調書)一式(100冊)、安全施設一覧図作成一式(30冊)、台帳平面図青焼図作成 40枚、道路MMS計測 L=172km、事務的作業一式、法定外データ更新 一式、管理システム一式	H26.12.10	H27.3.27	随契	(株)パスコ	8,500	
97	教育委員会事務局生涯学習課	多賀城市文化センター大規模改造工事設計業務委託	多賀城市中央二丁目27番1号	外部劣化部分の改修設計、外壁クラック補修、タイル補修、及び塗装塗替え、防水改修(屋上防水改修、シーリング打替え)、鋼製建具改修、内部劣化部分の改修設計、内装、建具、家具、及び便所等の改修、大ホール・小ホールの改修設計、舞台装置、幕類、及び客席等の改修、外構改修設計、エレベーター改修設計、電気設備改修一式、機械設備改修 一式	H26.12.10	H27.3.20	随契	(株)関・空間設計	43,000	
98	埋蔵文化財調査センター	多賀城市埋蔵文化財調査センター大規模改造工事設計業務委託	多賀城市中央二丁目27番1号	外部劣化部分の改修設計、外壁クラック補修、タイル補修、及び塗装塗替え、タイル建具ガラス改修(ヘアガラス化)、内部劣化部分の改修設計、内装、建具、床OAフロア化等の改修、更衣室、シャワー室新設、エレベーター改修、人荷用エレベーター×1台改修、電気設備改修 一式、機械設備改修 一式	H26.12.10	H27.3.20	随契	(株)関・空間設計	6,400	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管理課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
99	保健福祉部社会福祉課	多賀城市太陽の家改修工事	多賀城市伝上山一丁目1番3号	建築工事、外部塗装改修工事：遊戯室上部屋根塗り替えなど、屋根改修工事：雪止め金物交換、内装改修工事：倉庫3を便所に改修など、建具改修工事：開き戸を折れ戸に改修など、内部塗装改修工事：WD枠(四方枠)塗替え 5箇所など、雑工事：館名文字・館名板交換、外構改修工事：築山改修、園庭用支柱時計設置など、電気設備工事：コンセント、照明用人感センサー新設、機械設備工事：幼児用洋風大便器 手洗器など新設、給水管 排水管保温等改修	H26.12.10	H27.3.27	指名	全社失格	0	
100	建設部市街地整備課	宮内地区被災市街地復興土地地区面整理事業に伴う造成工事(1工区)	多賀城市宮内一丁目1番1号	造成工事：盛土量 16,000m ³ 、仮設工 87m、仮設管(下水) 203m、仮設管(上水) 202m、道路築造：道路延長 977m、側溝延長 977m、下層路盤(車道) 3940m ² 、(歩道) 440m ² 、透水性舗装 440m ² 、上下水移設：本管撤去(下水) 496m、小型マンホール 2箇所、下水道新設：本管延長 854m、1号マンホール 19箇所、小型マンホール 2箇所、上水道新設：本管延長 945m、消火栓 1基	H27.1.20	H27.3.31	総合評価	(株)千葉鷺	215,500	
101	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地地区面整理事業に伴う道路築造工事(史都中央通線)	多賀城市中央二丁目1番1号	施工延長 83.67m、側溝工：円形側溝 81m、自由勾配側溝 69.6m、プレキャストU型側溝300A 2m、管渠工：横断管渠(遠心ホウカスカルト) 12m、集水樹工：8箇所、舗装工：下層路盤RC-40 673m ² 、アスファルト層 608m ² 、ケーブル配管工：ケーブル配管 167m、地中配線 174m、防護柵工：車止めポスト 17本、ケーブル配管工：ケーブル配管 167m、地中配線 174m、照明工：道路照明灯 4基、照明灯基礎 4基	H27.1.20	H27.3.31	総合評価	伏谷建設(株)	34,600	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110 件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜き金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
102	建設部市街地整備課	多賀城駅周辺土地区画整理事業に伴う造成工事(14街区)	多賀城市中央三丁目地内	土木(A=2,179㎡)一式、擁壁工、プレキャスト擁壁H=1.0m 2.0m、プレキャスト擁壁H=1.5m 6.0m、プレキャスト擁壁H=1.75m 17.2m、プレキャスト擁壁H=2.0m 14.4m、プレキャスト擁壁H=2.5m 18.1m、撤去工一式、現場打擁壁 H=2.0m 2箇所	H27.1.20	H27.3.31	一競	(株)渡邊舗装工業	14,500	
103	建設部下水道課	市単独公共下水道災害復旧工事(第8-1工区、第4-1工区)	多賀城市大代一丁目外地内	施工延長 57.0m、管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ250) 55.1m、(卵形硬質塩化ビニル管φ250) 55.1m、組立マンホールの工1基、取付管布設工 5箇所、付帯工一式、(汚水水替工:全自動)一式、仮設工	H27.1.20	H27.3.31	一競	不調	0	
104	建設部下水道課	市単独公共下水道汚水工事(第6-1工区)	多賀城市八幡一丁目地内	施工延長 L=64.4m、汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm) L=63.8m、小型マンホールの工(塩ビ製φ300mm) 1箇所	H27.1.20	H27.3.25	指名	不調	0	
105	建設部下水道課	旧八幡ポンプ場設備撤去工事	多賀城市栄四丁目地内	施工延長 151㎡、構造物撤去工 A=151㎡、仮設工(足場等)一式	H27.1.20	H27.3.20	随契	(株)橋本店	6,600	
106	保健福祉部社会福祉課	多賀城市太陽の家改修工事	多賀城市伝上山一丁目1番3号	建築工事、外部塗装改修工事:遊戯室上部屋根塗り替えなど、屋根改修工事:雪止め金物交換、内装改修工事:倉庫3を便所に改修など、建具改修工事:開き戸を折れ戸に改修など、内部塗装改修工事:WD枠(四方枠)塗り替え 5箇所など、雑工事:館名文字・館名板交換、外構改修工事:築山改修、園庭用支柱式時計設置など、電気設備工事:コンセント、照明用人工感センサー新設、機械設備工事:幼児用洋風大便器、手洗器など新設、給水管、排水管、保温等改修	H27.1.20	H27.3.27	指名	(有)津田工務店	8,300	

平成26年度入札結果概要

(平成27年2月末日現在 110 件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札（決定）金額は、消費税抜き金額です。
- ※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市総務部管財課管財契約係 (電話) 022-368-1141 内線461~463

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
107	建設部下水道課	津波復興拠点整備事業(公共下水道雨水・汚水工事(仙台第3-1工区・第6-1工区))	多賀城市八幡字一本柳地内	(□600~1800×600mm) L=1591.3m、雨水人孔 N=3箇所、汚水本管(開削)(PRPφ250~300mm) L=1752.6m、汚水本管(推進)(VP300mm) L=151.9m	H27.2.17	H27.3.31	総合評価	草刈建設(株)	474,200	
108	建設部市街地整備課	宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴う地区内杭抜き工事及び付帯工事	多賀城市宮内一丁目地内	杭抜き工:土工一式、杭抜きφ350 3本、杭抜きφ400 20本、杭切断φ400 17本、廃材運搬・処理 62㎡、仮設工:敷鉄板 110㎡、付帯工事、撤去工:土工一式、As殻切断 65m、As殻破砕 31㎡、集水柵 2箇所、L型外渠 28m、排水管布設工:VU管φ350 43m、CSB管φ350 30m、集水柵 2箇所、L型外渠 28m、舗装復旧:下層路盤(再Rc-40) 30㎡、上層路盤 23㎡	H27.2.17	H27.3.31	総合評価	(株)サクライ	37,620	仮契約
115	建設部市街地整備課	史都中央通線修景設計業務委託	多賀城市中央二丁目地内	道路修景設計 一式	H27.2.17	H27.3.31	指名	不調	0	
109	建設部下水道課	市単独公共下水道汚水工事(第6-1工区)	多賀城市八幡一丁目地内	施工延長 L=64.4m、汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm) L=63.8m、小型マンホールの工(塩ビ製φ300mm) 1箇所	H27.2.17	H27.3.31	指名	安倍重機(有)	6,500	