
番
号

工事の名称 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要 入札方法 入札時期 備考

1
令和７年度給食センター照明
設備LED化改修工事

多賀城市栄４丁目
２番１８号

約6か月 電気設備工事 給食センター（調理場等）照明設備LED化改修工事
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

2
令和７年度多賀城東小学校外
４施設パワーコンディショナー
更新工事

笠神５丁目８番１
号外４箇所

約10か月 電気設備工事 パワーコンディショナー更新　5台
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

3
山王小学校校舎長寿命化改
良等(建築)工事(第3期)

多賀城市新田字
北３２０番地内

約12か月 建築工事 既設校舎東側の長寿命化工事（普通教室、特別教室等）
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

4
山王小学校校舎長寿命化改
良等(電気設備)工事(第3期)

多賀城市新田字
北３２０番地内

約12か月 電気設備工事 既設校舎東側の長寿命化工事（普通教室、特別教室等）
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

5
令和7年度配水管整備工事
（R7-2-1）

八幡二丁目、字庚
田地内

約11か月 管工事
ダクタイル鋳鉄管 口径300㎜ L=35m
既設管更生 L=40m

制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

6
令和７年度交通安全施設等整
備事業道路照明灯設置工事

浮島字高原地内 約3か月 交通安全施設 道路照明灯　１基 指名競争
第一四半

期
取下

7
令和７年度鶴ケ谷児童館・西
部児童センターLED更新工事

鶴ケ谷児童館、西
部児童センター

約12か月 電気設備工事
児童館・児童センターの蛍光灯をLEDに更新工事を行う
もの

指名競争
第一四半

期
発注済

8
令和７年度放課後児童クラブ
LED更新工事

多小、天真小、城
南小、多賀城八幡
小放課後児童クラ
ブ

約12か月 電気設備工事 クラブ室の蛍光灯をLEDに更新工事を行うもの 指名競争
第一四半

期
発注済

9
令和７年度桜木保育所照明設
備LED更新工事

桜木保育所 約12か月 電気設備工事 桜木保育所の蛍光灯をLEDに更新工事を行うもの 指名競争
第一四半

期
発注済

10
令和７年度中央公園（第３工
区）施設整備工事

浮島字矢中地内 約4か月 土木工事

園路広場　一式
照明設備　一式
遊戯施設　一式
便益施設　一式
管理施設　一式
防災施設　一式

制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

11
令和7年度仙台分水管更新工
事

八幡二丁目、町前
二丁目地内

約9か月 管工事 ダクタイル鋳鉄管 口径300㎜ L=57m 推進工 L=38m
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

多賀城市発注の見通しに関する事項の公表（令和７年１０月現在）

1 / 4



番
号

工事の名称 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要 入札方法 入札時期 備考

多賀城市発注の見通しに関する事項の公表（令和７年１０月現在）

12
令和7年度天の山配水池配電
盤更新工事

笠神二丁目8-10 約9か月 電気設備工事
電源引込盤 N=1面
計装盤 N=1面

制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

13
令和7年度配水管整備工事
（R7-2-2）

八幡二丁目地内 約9か月 管工事 ダクタイル鋳鉄管 口径150㎜ L=138m
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

14 令和７年度雨水管渠更新工事 中央二丁目地内 約8か月 土木工事 雨水管更生　L=120ｍ
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

取下

15
令和7年度明月一丁目地内配
水管改良工事

明月一丁目地内 約8か月 管工事 HPPE 口径75㎜ L=50m
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

16 令和7年度消火栓設置工事
留ケ谷一丁目地
内

約5か月 管工事 消火栓 口径75㎜ N=1基 指名競争
第一四半

期
発注済

17
令和７年度市道井戸尻線道路
改良工事

高崎二丁目地内 約4か月 土木工事
施工延長　L=110m
側溝工　110m
舗装工　55㎡

指名競争
第一四半

期
発注済

18
令和７年度多賀城南門周辺植
栽等整備工事

市川字田屋場地
内

約7か月 造園工事
高木植栽　一式
低木植栽　一式
管理用通路整備　外

制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

19
令和５年度防火水槽撤去工事
（八幡三丁目地内）

八幡三丁目地内 約5か月 土木工事 防火水槽１基の撤去（40㎡） 指名競争
第一四半

期
発注済

20
令和7年度配水管整備工事
（R7-1-1）

山王字山王二区、
新田字北地内

約7か月 管工事 ダクタイル鋳鉄管 口径300㎜ L=306m
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

21
令和7年度末の松山配水場外
水質計器等更新工事

八幡二丁目11-11
外

約7か月
機械器具設置

工事
水質計器 N=3台
水位計 N=2台

制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

22 令和７年度汚水管更生工事 浮島一丁目地内 約6か月 土木工事 汚水管更生　L=103ｍ
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

取下
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23
令和７年度浮島雨水ポンプ場
計装設備改築工事

城南二丁目地内 約5か月 電気設備工事 計装設備改築　一式 指名競争
第一四半

期
取下

24
令和7年度多賀城市市民活動
サポートセンター照明設備
LED化工事

中央二丁目地内 約4か月 電気設備工事 照明設備のうち、LED化未実施箇所の更新工事
制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

25
令和７年度市道工場東三号線
外１路線舗装補修工事

桜木三丁目地内
外

約3か月 舗装工事
施工延長　L=180m
上層路盤工　1660㎡
表層工　1,660㎡

制限付き一
般競争入札

第一四半
期

発注済

26
令和７年度多賀城南門周辺張
芝工事

市川字田屋場地
内

約4か月 造園工事 張芝工事　一式 指名競争
第一四半

期
発注済

27
令和７年度南門周辺水道管撤
去工事

市川字田屋場地
内外

約6か月 管工事
水道管撤去
分岐止め
舗装復旧　　他

指名競争
第一四半

期
取下

28
令和７年度岡田集水場電気
棟・集水槽撤去工事

宮城野区福室地
内

約7か月 解体工事
電気棟撤去 N=1棟
集水槽撤去 N=1基

制限付き一
般競争入札

第二四半
期

発注済

29
令和７年度汚水マンホールポ
ンプ改築工事

伝上山一丁目、浮
島字高原、笠神三
丁目地内

約5か月
機械器具設置

工事
マンホールポンプ改築　3基 指名競争

第二四半
期

発注済

30
令和７年度市道高橋福室二号
線道路改良工事

高橋二丁目地内 約4か月 土木工事
施工延長　L=120m
側溝工　120m
舗装工　60㎡

指名競争
第二四半

期
発注済

31
令和７年度中央雨水ポンプ場
耐震補強工事

鶴ケ谷一丁目地
内

約5か月 建築工事 耐震補強工事　一式
制限付き一
般競争入札

第二四半
期

取下

32
山王小学校校舎長寿命化改
良等(機械)工事(第3期)

多賀城市新田字
北３２０番地内

約12か月 管工事 既設校舎東側の長寿命化工事（普通教室、特別教室等）
制限付き一
般競争入札

第三四半
期

33
令和７年度汚水老朽管更新工
事

浮島一丁目、城南
二丁目、高崎二丁
目地内

約8か月 土木工事 汚水管渠更新　L=203ｍ
制限付き一
般競争入札

第三四半
期
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34
令和７年度市道中下馬赤坂線
舗装補修工事

下馬四丁目、丸山
一丁目地内

約3か月 舗装工事
施工延長　L=150m
基層工　1,050㎡
表層工　1,050㎡

制限付き一
般競争入札

第三四半
期

35
令和７年度交通安全施設等整
備事業カラー舗装外設置工事

市内一円 約3か月 交通安全施設

カラー舗装工　500m
区画線工　500m
防護柵工　30m
道路反射鏡　5基

指名競争
第三四半

期

36
令和７年度多賀城市庁舎耐震
対策等事業西庁舎大規模改
修（機械設備）工事

中央二丁目地内 約21か月 管工事
市役所西庁舎大規模改修工事
延床面積：7,585.63㎡

制限付き一
般競争入札

第三四半
期

37
令和７年度多賀城市庁舎耐震
対策等事業西庁舎大規模改
修（建築）工事

中央二丁目地内 約21か月 建築工事
市役所西庁舎大規模改修工事
延床面積：7,585.63㎡

制限付き一
般競争入札

第三四半
期

38
令和７年度多賀城市庁舎耐震
対策等事業西庁舎大規模改
修（電気設備）工事

中央二丁目地内 約21か月 電気設備工事
市役所西庁舎大規模改修工事
延床面積：7,585.63㎡

制限付き一
般競争入札

第三四半
期

39
多賀城小学校エアコン更新工
事

多賀城市伝上山
一丁目１番１号地
内

約6か月 管工事 GHPエアコンの更新
制限付き一
般競争入札

第三四半
期

40
令和７年度伝上山一丁目公衆
用道路改良工事

伝上山一丁目地
内

約3か月 土木工事

施工延長　L=63.4m
側溝工　63.4m
集水桝工　3基
表層工　222.6㎡
下層路盤工　222.6㎡

指名競争
第三四半

期

41
令和７年度 多賀城市八幡保
育所大規模改修（建築）工事

八幡二丁目３番１
３号地内

約12か月 建築工事 八幡保育所の施設・設備等の大規模改修工事
制限付き一
般競争入札

第三四半
期

42
令和７年度 多賀城市八幡保
育所大規模改修（電気設備）
工事

八幡二丁目３番１
３号地内

約12か月 電気設備工事 八幡保育所の施設・設備等の大規模改修工事
制限付き一
般競争入札

第三四半
期

43
令和７年度 多賀城市八幡保
育所大規模改修（機械設備）
工事

八幡二丁目３番１
３号地内

約12か月 管工事 八幡保育所の施設・設備等の大規模改修工事
制限付き一
般競争入札

第三四半
期
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